



Решения за
по-добър живот



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“
се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,
по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на природните паркове,
договор reg. N DIR-5113326-C-004

до
всички заинтересовани лица

Дирекция ПП "СТРАНДЖА"
8162, Малко Търново
Рег. №. 972-2003-07003
Дата: 26.06.2015 г.

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на изгответи проекти и строително-монтажни работи на входни табла, реклами пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изпълнение на изгответи проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Totem“, 5 второстепенни входни табла – тип „Totem“ и 5 реклами пана, всички по изгответ проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

Обособена позиция 2: Изпълнение на изгответи проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изгответ проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на постъпило искане за разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на изгответи проекти и строително-монтажни работи на входни табла, реклами пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изпълнение на изгответи проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Totem“, 5 второстепенни входни табла – тип „Totem“ и 5 реклами пана, всички по изгответ проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

Обособена позиция 2: Изпълнение на изгответи проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изгответ проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, даваме следната информация:

Въпрос 1: Молим за уточнение относно несъответствие в посочените в документацията минимални рискове:

В Раздел III- Критерий за оценка. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест. Методика за определяне комплексната оценка на офертите са посочени минималните рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- Времеви рискове (закъснение в началото на започване на работите; изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обектите).
- Рискове от възникнали непредвидени загуби по време на изпълнението на дейностите

- Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други участници в процеса на изпълнение на поръчката (възложител, доставчици на основни материали за изпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на поръчката и т.н.)

В образец 14 Б, са посочени минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;
- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;
- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;
- други възможни рискове(моля посочете).

Кои рискове следва да посочи кандидатът?

Разяснение по въпрос 1: Участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, както и да предложат стратегия (адекватни мерки за тяхното управление) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

Описаните от Възложителя възможни рискове в образец 14 Б са минимални, т.e списъкът не е изчерпателен. В образец 15 Б Участниците следва да описат минималните рисковете описани от възложителя в Раздел III – Критерий за оценка, а именно:

- Времеви рискове (закъснение в началото на започване на работите; изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обектите).
- Рискове от възникнали непредвидени загуби по време на изпълнението на дейностите
- Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други участници в процеса на изпълнение на поръчката (възложител, доставчици на основни материали за изпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на поръчката и т.н.) и други възможни рискове.

Въпрос 2: Молим за уточнение относно мерките за опазване на околната среда- как е редно да бъдат описани като вид риск или като вид мерки В Раздел III- Критерий за оценка. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест. Методика за определяне комплексната оценка на оферти, мерките за опазване на околната среда са посочени в точка „Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора”, но такъв риск не е посочен при изброените минимални рискове в раздел III и образец 14 Б. Как е редно да се тълкуват – като рискове или като мерки за опазване на околната среда?

Разяснение по въпрос 2 : В Раздел III- Критерий за оценка. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест. Методика за определяне комплексната оценка на оферти, мерките за опазване на околната среда са посочени в точка „Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора”, а именно:

Мерки за опазване на околната среда

Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани с монтажните и ремонтно-възстановителните работи, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия.

Мерките за опазване на околната среда са част от техническото предложение, подлежащо на оценка и мерките трябва да бъдат описани като такива, а не като потенциални рискове.

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:



/КАТЯ ДИМИТРОВА/