

ПРОТОКОЛ

№ 2

за разглеждане и оценка на техническите предложения

Днес, 23.06.2015г., в 13,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа“ /ДПП „Странджа“/, намираща се в град Малко Търново, ул. „Янко Маслинов №1, се проведе заседание на назначената със Заповед № 51 – ОПОСЗ/15.06.2015г. на Директора на ДПП „Странджа“ комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка – за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура, с предмет: **„Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“**, открита процедура, която се възлага във връзка с изпълнение на проект *„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“* и Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 *„Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“*, в състав:

Председател: Красимира Йорданова Георгиева, на длъжност юрисконсулт на ДПП Странджа, с квалификация юрист;

Членове:

1. Йоана Константинова Филипова-Гюрова – на длъжност главен специалист връзки с обществеността в ДПП Странджа, с квалификация журналист ;
2. Десислава Йорданова Бонева – на длъжност старши счетоводител в ДПП Странджа, с квалификация счетоводител,

се събра, за да продължи своята работа по оценка на техническите предложения на участниците, като взе предвид, че участниците: „Евро Проект Партньрс“ ЕООД, „Ди ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД и „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД отговарят на критериите за подбор на възложителя. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в пликове с №2 на посочените участници.

Това е второ заседание на комисията.

1. Разглеждане и оценка на техническите предложения /ТП/

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

1. Показател – „Техническо предложение” (ТП)
2. Показател „Предлагана цена” (ПЦ)

Комплексна оценка (КО) = ТП*60% + ПЦ*40%

„ТП” е оценката по показател „Техническо предложение” с относителна тежест 60%
„ПЦ” е оценката по показател „Предлагана цена” с относителна тежест 40%

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Показател – „Техническо предложение” (ТП).

Максималният брой точки по този показател е 100, при относителна тежест на критерия 60%, т.е. в комплексната оценка се участва с максимален брой точки 60.

$$ТП = РПр + М$$

Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

Техническо предложение (ТП)	Максимално възможен брой точки
Работна програма (РПр)	70 точки
Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора (М)	30 точки

Всеки един от членовете на комисията се запозна подробно с техническите предложения на допуснатите участници.

Резултатите от анализът на експертите, по отделните технически предложения от офертите на участниците, бяха обсъдени от членовете на комисията заедно с техническите предложения на участниците, в резултат на което, комисията присъди следните оценки:

Име на участника	Показател	Точки на участника	Обосновка на присъдената оценка
„Ди ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД	Работна програма /РПр./	40	Участникът е предложил да изпълни поръчката за 60 (шестдесет) календарни дни. Предложената работна програма съдържа описание за организацията в етапа на подготовка, както и на описанието за организацията в етапа на изпълнение. Участникът е обърнал особено внимание на начините на комуникация с Възложителя. Посочил е трима експерти за изпълнение на дейността – ръководител екип, дизайн и предпечат, и редактор, като в отделна таблица е разписал и техните отговорности. Участникът е посочил, че за осъществяване и прилагане на вътрешен контрол ще използва специално разработена система. Посочил е методика по която планира да изработи материалите. Изброил е няколко програми за дизайн, като е посочил, че техническото разработване на материалите ще бъде направено с някоя от тях. На стр. от 5 до 9 от приложената работна програма, е поместил таблицата с техническите спецификации на материалите, посочени в документацията за участие. Направил е кратко описание на използваните средства и техника. Като цяло в предложението на участника липсва конкретно описание на методите и инструментите за организация на текущия контрол, описанието е общо и не е съотнесено детайлно към всички дейности по проекта. Относно конкретиката за отделните дейности по проекта, в цялост е преповторена техническата спецификация

			на Възложителя, без съдържанието да има надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания, посочени от Възложителя. Не е посочена последователността на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, приложения график е общ и не отразява в детайли мобилизацията по изпълнението на отделните дейности. Посочени са страните, участници в настоящата обществена поръчка и тяхната обвързаност, както и приемането на работата по поръчката.
„Ди ЕМ Ай Дивелопмънт“ ЕООД	Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от Възложителя рискове	15	Участникът е направил анализ на риска и е описал 3 стратегии за управление на рисковете. За всеки риск е изготвена оценка, разгледани за индикатори за възникване и са определени мерки за предотвратяване или намаляване. Различните групи рискове, които участника е разгледал се базират на дефинираните от Възложителя рискове, като не са обогатени с рискове и мерки за преодоляването им, които да са обвързани с конкретните отделни дейности, обект на настоящата обществена поръчка.
„Евро Проект Партньърс“ ЕООД	Работна програма /РПр./	40	Участникът е предложил да изпълни поръчката за 60 (шестдесет) календарни дни. На стр. от 5 до 9 от приложената работна програма, участникът е поместил таблицата с техническите спецификации на материалите, посочени в документацията за участие. Посочил е, че при изпълнението на поръчката възнамерява да използва метода на „прекия контрол“ включващ първоначален, текущ и последващ контрол, който ще се осъществява от управителя на дружеството. Предвижда ръководителят на екипа да има качеството на лице за контакт с възложителя и да носи отговорността за цялостното изпълнение на възложените задачи. От изложението на участника отнасящо се до етапа на подготовка става ясно, че ръководителят на екипа ще разпределя задачите между членовете на екипа, които са следните – технически лица, експерт по дизайн и редактор. Участникът е направил кратко описание на функциите на всеки един от тях, както и задачите, които ще изпълняват. Посочени са основните дейности при етап изпълнение, като главно ангажирано лице в този етап е експерт дизайнер. Изброени са и наличните технически и човешки ресурси, които участникът възнамерява да използва. Описан е етапа на доставка на готовата

			<p>продукция. Приложил е график за изпълнение на поръчката, който обаче е прекалено общ и не проследява времето предвидено за изработка на отделните материали, посочени са експертите ангажирани с посочените в графика задачи. От изложеното е видно, че участникът е представил работна програма, която отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, но не съдържа подробности по отношение на спецификата при изпълнение на конкретните дейности, заложи в техническото задание на Възложителя. Работната програма има декларативен характер, преповтаря голяма част от изискванията на Възложителя и са допуснати несъществени пропуски/непълноти при описанието на взаимодействието на участника с някои от останалите участници в процеса на изпълнение на поръчката. Представената цялостна концепция за изпълнение на поръчката не показва предимствата на техническото предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, подготвителните и съгласувателни дейности по крайния продукт.</p>
„Евро Проект Партньорс“ ЕООД	Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от Възложителя рискове	15	<p>Кандидатът е изброил мерки за преодоляване на посочените от Възложителя рискове, но не ги е дефинирал. Разписал е и допълнителни рискове и мерки за предотвратяването им от гледна точка на Изпълнител, но същите са формално и недостатъчно конкретно описани. Липсва детайлност и обосновааност на предложените мерки.</p>
ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД	Работна програма /РПр./	70	<p>Участникът е предложил да изпълни поръчката за 42 (четиридесет и два) календарни дни. На стр. от 29 до 33 от своето техническо предложение, участникът е поместил таблицата с техническите спецификации на материалите, посочени в документацията за участие. В предложението на участника е обърнато особено внимание по отношение на управлението на риска. Приложен е подробен план за управление на риска. Обърнато е специално внимание на дизайна на продуктите, които ще бъдат изработвани. Обърнато е голямо внимание на комуникацията при изпълнението на</p>

		<p>поръчката, както и на взаимодействието между отделните експерти, основните от които са Ръководител, експерт „Редактор” и експерт „Дизайн и предпечат”. Участникът е подчертал, че е подготвил и допълнителен брой експерти за изпълнение на поръчката с оглед на срока, който е предложен за изпълнението ѝ. Като цяло участникът е разработил цялостна концепция за изпълнение на поръчката, с която показва предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, подготвителните и съгласувателни дейности и крайния продукт. Работната програма разписва в детайли организацията в етапа на подготовка, с която се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на дейностите по договора. Участникът е описал своето виждане за организация в етапа на подготовка като е посочил дейностите, които ще извърши, разпределението на задачите в екипа. Описан е начинът на организация и управление на процеса, разпределението на технически и човешки ресурси, разпределението на персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, взаимодействие с различните участници в процеса, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване на подготвените материали. След всяка дейност са описани методи и организация на текущия контрол при изпълнението и при доставките на материали. Описана е организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, с посочване на конкретните задачи и отговорности, с посочване на начина на комуникация с останалите участници в процеса и институции, имащи отношение към изпълняваните дейности. Кандидатът е изготвил линеен график, който е в съответствие с останалите компоненти на техническото предложение. Представения график, ясно отразява етапите на изготвяне на отделните материали и напълно съответстват на описания план за изпълнение. Подробно и конкретно е описал</p>
--	--	---

			<p>организацията в отделните етапи за изпълнение на поръчката: етапа на подготовка, изпълнение и доставка на готовите материали. Предвидените дейности в етапите на подготовка и изпълнение са подробно/конкретно изброени и създават предпоставка за навременно стартиране и изпълнение на конкретните работи, показани са отговорниците за конкретните дейности. Представен е подробен план за изпълнение на всички материали, в който подробно са описани технологичната последователност на дейностите за изработване на конкретните материали и необходимите технически и човешки ресурси, както и тяхното разпределение във времето. Ясно е описано взаимодействието с различните участници в процеса на изпълнение на поръчката.</p>
ЛЕДЕРПРОЕКТ ЕООД	Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от Възложителя рискове	30	<p>От предложението е видно, че участникът е определил начини за предотвратяване/преодоляване на рисковете или тяхното минимизиране. Предложена е и стратегия /адекватни мерки/ за управление на рисковете, като и предложение за това как участникът предлага да действа при всеки един възможен риск, чието настъпване зависи от частника с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. За всички изброени от Възложителя рискове има предложени в техническото предложение мерки за управление, съответстващи на подхода на определяне на примерните мерки, изброени от Възложителя за първия възможен риск. Участникът е разписал и други потенциални рискове, адекватни на предмета на поръчката и е определил начин/и за предотвратяване/преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране. Не се установява описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори от подобен характер на предмета на поръчката, а са посочени единствено рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор. След описание на изпълнението на всяка заложена дейност кандидатът е описал подробно рискове и мерки за преодоляването /предотвратяването/ им.</p>

На база получените оценки, комисията оцени участниците по показателя Техническо предложение /ТП/, както следва:


Таблица – оценки на участниците – Техническо предложение/ТП/

№ по ред	Име на кандидата	Точки по показател Техническо предложение
1	„Евро Проект Партньърс“ ЕООД	55 точки
2	„Ди ЕМ Ай Дивелопмънт“ ЕООД	55 точки
3	„ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД	100 точки


На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, комисията реши да се обяви на „профила на купувача“ <http://www.strandja.bg/BG/procurement.html>, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения – 26.06.2015г./петък/ в 10,00 часа, което ще се извърши в офиса на ДПП „Странджа“, гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, като съобщението да съдържа и резултатите от оценяването на техническите предложения по показател Техническо предложение.

Комисията проведе 2 /две/ заседания по проверка на съответствието на техническите предложения с изискванията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка и по оценка на техническите предложения.

Заседанието на комисията приключи в 17,00 часа.

Председател: Красимира Йорданова Георгиева. 

Членове:

1. Йоана Константинова Филипова-Гюрова. 

2. Десислава Йорданова Бонева. 