

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moev.government.bg/>



Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

## ДОГОВОР

№ 15475-152-ПНОСЗ / 01.09.2015г.

Относно: **Обособена позиция №2** – Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”
Номер на договор за БФП:	DIR-5113326-C-004
Наименование на проекта:	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”
Бенефициент:	ДПП СТРАНДЖА

Днес, 01.09.2015 г., в град Малко Търново, между:

**1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”,** БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинов №1, представлявано от инж. Димо Димов – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. „СТРЕЗА” ЕООД,** БУЛСТАТ 131223059, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, п.к. 1172, гр. София, район „Изгрев”, жк „Дианабад”, бл.23, вх.Г, ет.8, ап.91, представлявано от Янко Стоянов Шумков – Управител, наричан/а/о по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 74, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, въз основа на проведена при условията и по реда на Глава пета от ЗОП /чл. 64 и следващите от ЗОП/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на изготвени проекти и строително-

монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция 1:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“;

**Обособена позиция 2:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, открита с Решение №48-ОПОСЗ от 12.06.2015г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, и Решение №84-ОПОСЗ от 13.08.2015г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в процедурата, и след като се съобрази, че не са налице обстоятелства по чл. 42, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и са спазени изискванията по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, се сключи настоящия договор, за следното:

## **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата, ведно с приложенията към него – проект и количествени сметки, които са неразделна част от същото; Приложение №2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши следното: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““ (наричани общо по-долу за краткост „работите“).

**1.2.** Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени, в лева без ДДС, в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

## **II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**2.1.** Срокът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е 60/шестдесет/ календарни дни, считано от датата на сключването му, но не по-късно от 31.10.2015 година.

**2.2.** Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк „Странджа“ съобразно Приложение №1.

### III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

**3.1.** Общата стойност на Договора е в размер на 74 389,06 лева /седемдесет и четири хиляди триста осемдесет и девет и 0,06 лева/ без вкл. ДДС или 89 266,87 лева /осемдесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест и 0,87 лева/ с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение №3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

**3.2.** Плащането на сумата по т.III.3.1. се извършва, както следва:

- **Авансово плащане** – сума в размер на 20% /двадесет процента/ от общата стойност по Договора, равняваща се на 14 877,81 лева /четиринадесет хиляди осемстотин седемдесет и седем и 0,81 лева/ без ДДС или 17 853,37 лева /седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и три и 0,37 лева/ с вкл. ДДС, платима след подписването на настоящия договор, в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума.

- **Окончателно плащане** – сума, в размер на 80% /осемдесет процента/ от общата стойност по Договора, равняваща се на 59 511,25 лева /петдесет и девет хиляди петстотин и единадесет и 0,25 лева/ без ДДС или 71 413,50 лева /седемдесет и една хиляди четиристотин и тринадесет и 0,50 лева/ с вкл. ДДС, платима след подписване на приемо-предавателния протокол, за приемане изпълнението на всички работи по договора, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума.

Предпоставка и условие за извършване на окончателното плащане е подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на приемо-предавателния протокол за приемане изпълнението на всички работи по настоящия договор, изцяло и без забележки.

**3.3.** Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор.

**3.4.** Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**IBAN:** BG36 BPBI 7940 1079 8176 01

**BIC:** BPBIBGSF

**БАНКА:** „Юробанк България“ АД

**3.5.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само за работа, която е изцяло приета от него, без забележки, удостоверено по начина и реда, указан в настоящия договор.

### IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

**4.1.** Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще подписва всички актове и протоколи.

**4.2.** За приемането на изпълнените работи, предмет на настоящия договор се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол, който следва да съдържа посочената в Приложение №1 информация.

4.3. Към приемо-предавателен протокол се прилага и снимков материал, който отразява конкретното състояние преди и след извършените работи. Приемо-предавателният протокол се придружава и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички посочени документи.

4.4. При приемането на действително извършените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи поправки, допълнения, корекции, преработка както на работата като цяло, така и на отделни елементи, работи, които изисквания се отразяват в протокола.

4.5. Поправките, допълненията, корекциите, преработките, се извършват изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съобразяват указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.6. Коририраните работи следва да бъдат предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни, считано от датата на протокола, в който са обективирани забележките и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За предаването се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол.

4.7. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, подписва приемо-предавателния протокол, а при необходимост и допълнително съставения протокол, за приемане на работата по поръчката, като подписването на приемо-предавателния протокол, изцяло и без забележки, се счита за основание за плащане.

4.8. Всички останали документи, в т.ч. *КСС с намерижение на стойностите и сметка-опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС)*, необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС и изискващите се от Управляващия орган, както и посочените в настоящия договор, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за проверка и одобряване.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора в необходимото количество и качество, във вида и в срока, уговорени в настоящия договор, ведно с приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на дейностите по Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на дейностите по предмета на Договора в случай на непълно, неточно, некачествено изпълнение, респективно да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи изцяло за своя сметка необходимите поправки, допълнения, корекции, преработка както на работата като цяло, така и на отделни елементи, работи. Възраженията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се обективират в писмена форма. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възраженията и изискванията си.

**5.1.5.** Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, в срока и при условията на настоящия Договор, в т.ч. и при некачествено изпълнение.

**5.1.6.** Да откаже приемане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор, в т.ч. и при некачествено изпълнение.

**5.1.7.** Да поиска замяна на член от екипа на изпълнителя за работа по настоящия договор, с друг, при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

**5.2.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

**5.2.1.** Да приеме изпълнените в срок и съгласно условията на настоящия договор дейности.

**5.2.2.** Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на дейности, изцяло приети от възложителя, без забележки.

**5.2.3.** Да предоставя на изпълнителя необходимите за изпълнение на договора информация и документи.

**5.2.4.** Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

## **VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**6.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

**6.1.1.** При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;

**6.1.2.** Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

**6.1.3.** Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на дейностите, извършени при условията и в сроковете по този договор.

**6.2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

**6.2.1.** Да изпълни всички възложени му с настоящия договор работи, в обхват и със съдържание, в съответствие с одобрения работен проект и относимите нормативни актове, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта. Същите трябва да обхващат пространствено плановите решения, строително-конструктивни решения, системи за безопасност и други решения, които се изискват от работния проект и напълно обезпечават въвеждането на обекта в експлоатация.

**6.2.2.** При изпълнението на предмета на поръчката, Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

**6.2.3.** Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и всички други относими нормативни актове.

**6.2.4.** Да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

**6.2.5.** Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, в необходимото количество, добросъвестно и в срок, чрез квалифицирани специалисти, при спазване на

всички технически и нормативни изисквания, както и условията и изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС), на настоящия договор, ведно с приложенията към същия. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език (при необходимост), съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.6. При констатиране на нередности, несъответствия, некачествени работи, да отстранява същите изцяло за своя сметка в най-кратък срок.

6.2.7. Да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници, специалисти, експерти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, да спазва противопожарните строително-технически норми, както и нормите и изискванията относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба №2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.8. Да отговаря изцяло за всички работи на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация.

6.2.9. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на строително-монтажните работи. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.10. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 и глава IV от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички недостатъци, повреди, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, повреди, възникналите проблеми, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците, повредите, се установява с подписване на протокол. Гаранционните срокове и условия важат и след изтичане срока на действие на настоящия договор.

**6.2.11.** Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпълнението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.

**6.2.12.** Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осъществява контрол по изпълнението на отделните видове работи, да проверява изпълнението на предмета на договора.

**6.2.13.** Да удостоверява всички свои действия със снимков материал преди и след изпълнението. Снимковият материал се прилага към приемо-предавателния протокол.

**6.2.14.** Да отговаря изцяло за всички извършвани от него работи, във връзка с изпълнението на настоящия договор. Да възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица.

**6.2.15.** Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

**6.2.16.** Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г. /т.е. поне до 31.08.20120 г., съгласно чл. 90 от Регламент №1083/2006/;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.

**6.2.17.** Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

**6.2.18.** Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

**6.2.19.** Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на

Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

**6.2.20.** Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда“ [http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info\\_Publicity/Nasoki\\_Info-Publ\\_2011.pdf](http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf)).

## **VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ**

**7.1.** В случаите на виновно или забавено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена.

**7.2.** В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.

**7.3.** При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

**7.4.** Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

**7.5.** В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**8.1.** Настоящият договор се прекратява:

**8.1.1.** с изпълнение предмета на договора;

**8.1.2.** при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

**8.1.3.** при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

**8.2.** Настоящият договор може да бъде прекратен:

**8.2.1.** при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едностранно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

**8.2.2.** по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

**8.2.3.** едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

**8.3.** Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

**8.4.** По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки – при преобразуване на изпълнителя, ако правопреемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 4 и 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правопреемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.

## **IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**9.1.** Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

**9.2.** Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

**9.3.** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

**9.4.** При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**9.5.** Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

## **X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**10.1.** При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 5 (пет) на сто от общата стойност на Договора, със срок на валидност на гаранцията за изпълнение не по-малко от петдесет дни, считано от датата на изтичане срока на действие на настоящия договор.

**10.2.** Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 50 (петдесет) дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължат лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по номинал, освен ако цялата или част от нея не са послужили за удовлетворяване на претенции по неустойки.

**10.3.** При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на договора.

**10.4.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.

## **XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**11.1.** При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VII „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: НЕПРИЛОЖИМО.

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на 0 % /процента/ от общата стойност на поръчката.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

**11.2.** При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал.8 от Закона за обществените поръчки.

## **XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ**

**12.1.** Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

**12.2.** За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**12.3.** Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

**12.4.** Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията ѝ, включително такива касаещи наименованието, адреса, включително адреса за кореспонденция и други, посочени в този договор или имащи отношение към изпълнението му, в т.ч. банкова сметка, обслужваща банка и др., започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, на поцедура по преобразуване, да уведомява другата страна писмено в 7-дневен срок от промяната.

**12.5.** Страните посочват следните адреси, телефони и факсове за връзка, за кореспонденция между тях:

**За Възложителя:**

адрес: гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас

гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинов“ №1

тел./факс: 05952 3635, 0884 240884

e-mail: strandja\_park@abv.bg

длъжностно лице/лице за контакти: Катя Димитрова – Ръководител на проект

**За Изпълнителя:**

адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“, №134, ет.3

тел./факс: 02/448 41 17; 02/448 41 17

e-mail: streza\_eood@abv.bg

длъжностно лице/лице за контакти: Янко Стоянов Шумков

**12.6.** Страните се задължават да осигуряват получаването на съобщения на посочените места, съответно по посочените начини.

**12.7.** Страните се съгласяват, че всяко изпратено на посочения адрес на страната съобщение, препоръчано с обратна разписка, чрез куриер, ще се счита получено на датата, отбелязана от пощенската служба или съответно доставчика/куриерската служба, че писмото или известието за получаването му е било доставено на адреса, независимо дали е било фактически получено или не, или същото не е потърсено, и ще поражда правните последици, свързани с редовното му връчване. Това важи за връчване на всякакви книжа, включително нотариални покани.

**12.8.** Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие – пред съда.

На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните са постигнали съгласие и посочват, че за имуществените спорове между тях, свързани с настоящия договор, компетентен е съдът по седалището на възложителя.

**12.9.** Текстове на договора и приложените към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се.

**12.10.** Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

**12.11.** Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост №69925 от 16.06.2015г.;
2. Удостоверение за липса на задължения към НАП с Изх.№ 22250201500211835 от 15.07.2015г.;
3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
4. Документ за предоставена гаранция за изпълнение №48-7028 от 26.08.2015г.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Приложение № 1 – Техническо задание, ведно с приложенията към същото проект и количествени сметки;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;
- Приложение № 3 – Ценово предложение.

Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра– два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



.....  
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН  
ПАРК „СТРАНДЖА”

.....  
СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



2. **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Обособена позиция №2:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

По проект „Устройство и управление на ПП „Странджа“ финансиран по ОПОС договор рег. DIR 5113326-5-99, договор N DIR 5113326-5-99 – С -- 004 по процедура BG161PO005/11/3/3.2/0.6/27

## 2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

### 2.1.1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

по ОПОС  
процедура



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".  
по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове".  
договор N DIR-5113326-C-004

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България – Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа – Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Защитените територии в парк „Странджа“ са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.

### **2.1.2. ПРЕГЛЕД НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ**

При реализирането на Проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа“ (Проект/а) и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“ по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС) се работи в следните направления: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране на управлението.

Реализирането на проекта ще допринесе за преодоляване на идентифицирани проблеми чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни.

### **2.2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА**

Целта на настоящото задание е изпълнение и реализиране на изготвен и одобрен Работен проект за Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

Поръчката се възлага с оглед изпълнение на задълженията на ДПП „Странджа, бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 5113326 – С 004/2012г. проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““. финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г. Настоящото техническо задание определя параметрите на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

### ОБХВАТ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИТЕ

Видовете работи по Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, в т.ч. и Количествени сметки изготвени от проектанта, неразделна част от настоящото Техническо задание, и като се има предвид, че всички натурални показатели са ориентировъчни, и са както следва:

#### 2.2.1. ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА, ВАРИАНТ № 5/по проект/ – 8 броя

ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/				
НОМ.	име	мярка	к-во	
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	10,76	
2	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м2	1,70	
3	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ - 4БР.	м2	5,76	
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ, И СР, СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ СТОМАНА АIII	Кг	40,40	
5	Д-КА И М-Ж АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ЗА 16 БРОЯ	Кг	48,00	
6	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	0,45	
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ	м3	0,67	
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	9,64	
9	УПЛЪТНЯВАНЕ Земни Пластове, РЪЧНО	м3	9,64	
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ	кг	17,44	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО (ПОЦИНКОВАНА)	кг	33,20	
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ЗА КОЛОНИ С D=100 ММ Н=1870ММ /ДЪБ/	м3	0,06	

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".  
по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове".  
договор N DIR-51 I3326-C-004

13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ СЪС СИТОЕФЕКТ, ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА, С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ - ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В Т.Ч. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.	бр.	3,00
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗБОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА КОЛКОНИТЕ ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/ - "ЗЕЛЕНИКА"	бр.	3,00
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗБОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/ - "ЗЕЛЕНИКА"	бр.	1,00
16	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6CM ИЛИ ПОДЛИВКА С РАЗТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ	м2	0,16
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ОТ ПЛОЧИ ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ ФОРМОВАНИ ПО ФУНДАМЕНТ ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИЦИ ПРИ ДЕНИВЕЛАЦИЯ НА ТЕРЕНА	м2	0,56
	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/	бр.	1,00

Изпълнителят трябва да изпълни общо 8 /осем/ броя информационни точки  
Вариант №5 /по проект/, на изрично посочени места от Възложителя.

**2.2.2. ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ВАРИАНТ № 4/ по проект/ – 10 броя**

ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 / по проект /			
НОМ	име	мярк а	к-во
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ФУНДАМЕНТ.	м3	6,11

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИТЕ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	0,63
3	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 10КМ .	м3	0,63
4	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН .	м2	0,60
5	КОФРАЖ ЗА ЕДИНИЧЕН ФУНДАМЕНТ.	м2	1,03
6	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	0,20
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ.	м3	0,43
8	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6CM ИЛИ ПОДЛИВКА С РАЗТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ.	м2	0,28
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕКТОРНИ ПЛОЧИ ОТ ТЕРМОЛЮЩЕН СИВ ГРАНИТ R30/4 CM.	м2	0,28
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ.	кг	8,80
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА ДЕКОРАЦИЯ И ЗА МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕНА ОБШИВКА (ПОЦИНКОВАНА) ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЗЕЛЕН ЦВЯТ ПО RAL (ПО УКАЗАНИЕ НА АРХИТЕКТА).	кг	147,95
12	ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ НА АРХИТЕКТА В ЗЕЛЕН ЦВЯТ ПО RAL.	м2	5,92
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ОБЛИЦОВЪЧНИ СЕГМЕНТИ -120 ГРАДУСА ОТ ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ДЪБ С ВИСОЧИНА 771 MM И СЪОТВ. ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН РАДИУС 97 И 43 MM.	бр.	3,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО, ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ТЕКСТОЛИТ ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В ТОВА ЧИСЛО И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.	бр.	3,00
15	ДОСТАВКА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM.	м	1,50
16	МОНТАЖ В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4.	м	1,50
17	ДОСТАВКА НА ПОЦ.КОЛ 63/63/6MM, 1,54M .	бр.	1,00
18	МОНТАЖ - Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ КОЛОВЕ 63/63/6 1,5M (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛОВЕТЕ).	бр.	1,00
19	Д-КА И МОНТАЖ БОЛТОВЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИ M6X20 К-КТ ШАЙБА И ГАЙКА.	бр.	1,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Решение №



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".  
по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове",  
договор N DIR-5113326-C-004

20	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ.	бр.	1,00
	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ВАРИАНТ №4 /по проект/	бр.	1,00

Изпълнителят трябва да изпълни общо 10 броя информационни точки Вариант №4, изрично посочени места от Възложителя.

### 2.3. ОБЩ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

№	Наименование	колич. бр.
1.	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА- Вариант №4/по <i>М</i> проект/.	10
2.	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА- Вариант №5/по <i>О</i> проект/.	8
	<b>ВСИЧКО:</b>	18

2.4. СПИСЪК на местата в Природен парк „Странджа“, в които ще се изработят и монтират информационни точки:

2.4.1. ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 /по проект/, разположени в населените места на територията на Парка както следва:

#### Община Малко Търново

село Евренезово

село Близнак

село Калово

село Сливарово

#### Община Царево

село Варвара

село Кондолово

село Синеморец

село Резово

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Министерство на околната среда и водите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

защитена местност "Силистар"- с. Синеморец

защитена местност "Устието на р.Велека"- с. Синеморец

### **2.4.2. ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №5 /по проект/, както следва:**

**Община Малко Търново**

село Стоилово

село Бръшлян

село Визица

село Младежко

защитена местност Петрова Нива

защитена местност Ковач

**Община Царево**

село Кости

село Българи

14 информационни табла ще бъдат в населени места, а 4 в защитени местности. При подписване на договора с Изпълнителя, Възложителят ще предостави GPS координати за точките извън населените места, а за другите в населени места ще предостави скици. Изпълнителят получава копия от скиците, а оригиналите остават при Възложителя.

Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция №2, в т.ч. и за изпълнение на видовете работи по реализиране на изготвения и одобрен Работен проект по всички необходими части за: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, е до 76 000 лв. без ДДС.

Обхватът и съдържанието на извършените работи, да е в съответствие с одобрения Работен проект и относимите нормативни документи, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта. Същите трябва да обхващат пространствено плановите решения, строително-конструктивни решения, системи за безопасност и други решения, които се изискват от работния проект.

При изпълнението на предмета на поръчката, Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“ по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".  
по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове".  
договор N DIR-5113326-C-004

**2.5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ВИДОВЕ РАБОТИ** по реализиране на дейност 2.7 от проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“ с предмет: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

2.5.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език (при необходимост), съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

2.5.2. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 и глава IV от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове;

2.5.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба №2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

2.5.4. След завършване на договорените работи, Изпълнителят и представител на Възложителя приемат извършените работи с **Приемо-предавателен протокол**.

2.5.5. Приемо-предавателният протокол се придружава и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

2.5.6. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се състави допълнителен **Приемо-предавателен протокол**.

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, подписва с Изпълнителя **Протокол за приемане на работата**, като подписването на протокола за приемане на изпълнението, изцяло и без забележки, се счита за основание за плащане.

2.5.7. Всички останали документи, в т.ч. КСС с навярижване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС и изискващите се от Управляващия орган, както и посочените

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".  
по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове".  
договор N DIR-5113326-C-004

в договора за възлагане на поръчката, се представят на Възложителя за проверка и одобряване.

*Всички действия да бъдат удостоверени със снимков материал преди и след изпълнение.*

### **2.6. Задължения на Изпълнителя:**

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания;
  - да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми;
  - да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
  - да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;
  - да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;
  - да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на строително-монтажните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.
  - да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове.
- За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението.

### **2.7. Други специфични изисквания**

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

- 2.7.1. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към обекта нормативни и поднормативни актове. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.
- 2.7.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.
- 2.7.3. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



## Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.

2.7.4. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към обекта нормативни и поднормативни актове. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.

2.8. **Срок за изпълнение:** Съобразно предложението на съответния участник – максимум до **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка и следва да включва всички предвидени по проект СМР за реализиране на изготвения и одобрен Работен проект по всички необходими части, за изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, до окончателното им предаване, но не по-късно от 31.10.2015 година.

**Времето за съгласувателни процедури и/или издаване на Разрешение за поставяне и/или приемане на етапи не се включва в срока за изпълнение на поръчката.**

## **2.9. ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ**

### Приложение към Техническото задание:

1. Работен проект на електронен носител.
2. Количествени сметки на електронен носител.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"; проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg)

Образец №14Б

ДО  
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“  
УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ № 1  
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция 1:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“;

**Обособена позиция 2:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

**по обособена позиция №2:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният ЯНКО СТОЯНОВ ШУМКОВ, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ (посочете длъжността) на „СТРЕЗА“ ЕООД (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК 131223059, със седалище и адрес на управление гр. София, жк «Дианабад», бл. 23, вх. Г, ап. 91 съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3 2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним възложените работи съгласно Техническото задание към документацията за участие в процедурата, ведно с приложенията към същото, изискванията на Възложителя, условията и изискванията, посочени в договора и приложенията към него.
2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.
3. Материалите, които ще вложим при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществения изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.
4. Ще изпълним поръчката в следния срок:

не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка, като в този срок се включва изпълнението на всички предвидени по проект СМР за реализиране на изготвения и одобрен работен проект по всички необходими части, за изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи по обособената позиция, до окончателното предаване на изпълнението, но не по-късно от 31.10.2015 година.

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчели при изпълнението на обществената поръчка **минималните рискове**, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;
- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;
- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;
- други възможни рискове

- Риск от „Закъснение началото на започване на работите“



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/).


- Рискове, водещи до изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия;
- Рискове, произтичащи от технологични проблеми по време на строителството и рисковете от трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в проектната документация;
- Риск от неточни и непълни информационни потоци, поради пропуски от вътрешно и външно комуникационно естество
- Рискове, свързани със сроковете за доставки
- Рискове, произтичащи от качеството на използваните в строителството материали, заготовки и изделия
- Риск от предизвикване на пожарна опасност
- Рискове, свързани с опасност от нарушаване опазването на околната среда
- Риск: констатиране на сериозни нарушения по Наредба № 2 за безопасни условия на труд
- Риск от технологични аварии
- Риск: несигурност по отношение на източника и качеството на материалите
- Риск от злополука на служители или външни лица на работната площадка
- Специфични рискове

#### 5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

Гаранционните срокове за отделните видове СМР, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са както следва:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години или 120 (сто и двадесет) месеца;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 (осем) години или 96 (деветдесет и шест) месеца;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДИП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца;

5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца.

(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в документацията срокове)

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Работна програма за изпълнение на поръчката;
2. Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора;
3. График за изпълнение на поръчката.

Дата: 13.07.2015 г.

гр. София

Подпис и печат: .....

/Янко Шумков/

**Забележки:**

Документът е задължителна част от офертата. Представя се в оригинал. Прилага се в Плик №2.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/).

## I. Работна програма за изпълнение на поръчката.

### /Приложение към техническо предложение/

#### Обосновка, методология и организация за изпълнение на поръчката

### 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И КОНСТАТАЦИИ:

Въз основа на направена справка и обстоен оглед на място се констатира следната обстановка от инженерно-техническия ни екип, а именно:

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхранение на архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от древността и запазени с любов в странджанските селища, предлагаща уникален шанс да се види най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Нейната територия е над 1% от територията на страната. В Природния парк са обособени 5 природни резервата, като първият наречен Силкосия е обявен през 1933 г., 19 защитени местности и 8 природни забележителности.

Горите покриват 80% от площта на Парка. Вековните гори са 30% от горите в защитената територия - три пъти повече от средното за страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните консервационно значими местообитания - често се срещат дървета от източен горун, благуна, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.

Паркът притежава европейско значение по отношение богатството на висшата флора, гнездящите птици и разнообразието от влечуги, и световно значение за бозайниците, безгръбначните животни и горите с терциерна растителност, поради което днес цялата територия е включена в международната екологична мрежа Натура 2000.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа – Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

## 2. ПРЕГЛЕД НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ

При реализирането на Проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа“ (Проект/а) и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“ по оперативна програма "Околна среда 2007 2013 г." (ОПОС)е се работи в следните направления: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране на управлението.

Реализирането на проекта ще допринесе за преодоляване на идентифицирани проблеми чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни.

## 3. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Целта на настоящото задание е изпълнение и реализиране на изготвен и одобрен Работен проект за Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

Поръчката се възлага с оглед изпълнение на задълженията на ДПП „Странджа, бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 5113326 – С 004/2012г. проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г. Настоящото техническо задание определя параметрите на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

## 4. ОБХВАТ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИТЕ

Обхватът и съдържанието на извършените работи, ще бъде извършено в съответствие с одобрения работен проект и относимите нормативни документи, като върху всеки информационен носител, ще бъде изобразен логотипа на проекта. Същите ще обхващат пространствено плановите решения, строително-конструктивни решения, системи за безопасност и други решения, които се изискват от работния проект.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"; проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

При изпълнението на предмета на поръчката, Изпълнителят с особено внимание ще отдели да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Видовете работи по Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“, в т.ч. и Количествени сметки изготвени от проектанта, както и извадка от техническото задание в документацията за изпълнение на поръчката, и като се има предвид, че всички натурални показатели са ориентировъчни, и са както следва:

4.1 ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА, ВАРИАНТ № 5/по проект/ – 8 броя

ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/			
НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	10,76
2	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м2	1,70
3	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ - 4БР.	м2	5,76
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ, И СР, СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ СТОМАНА АIII	Кг	40,40
5	Д-КА И М-Ж АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ЗА 16 БРОЯ	Кг	48,00
6	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	0,45
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ	м3	0,67
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	9,64
9	УПЛЪТНЯВАНЕ Земни Пластове, РЪЧНО	м3	9,64
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ	кг	17,44
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО (ПОЦИНКОВАНА)	кг	33,20
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ЗА КОЛОНИ С D=100 MM Н=1870MM /ДЪБ/	м3	0,06

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ СЪС СИТОЕФЕКТ, ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА, С ВИСОКО УСТОЙЧИВ НА УВ ЛЪЧИ - ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В Т.Ч. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.	бр.	3,00
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗБОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА КОЛКОНИТЕ ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/ - "ЗЕЛЕНИКА"	бр.	3,00
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗБОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/ - "ЗЕЛЕНИКА"	бр.	1,00
16	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6CM ИЛИ ПОДЛИВКА С РАЗТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ	м2	0,16
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ОТ ПЛОЧИ ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ ФОРМОВАНИ ПО ФУНДАМЕНТ ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИЦИ ПРИ ДЕНИВЕЛАЦИЯ НА ТЕРЕНА	м2	0,56
	<b>ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00</b>

Изпълнителят ще изпълни общо 8 /осем/ броя информационни точки Вариант №5 /по проект/, на изрично посочени места от Възложителя.

**4.2. ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ВАРИАНТ № 4/ по проект/ – 10 броя**

ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 / по проект /			
НОМ.	име	мярка	к-во
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ФУНДАМЕНТ.	м3	6,11
2	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИТЕ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	0,63
3	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 10KM .	м3	0,63
4	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН .	м2	0,60
5	КОФРАЖ ЗА ЕДИНИЧЕН ФУНДАМЕНТ.	м2	1,03
6	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	0,20
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ.	м3	0,43
8	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6CM ИЛИ ПОДЛИВКА С РАЗТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ.	м2	0,28
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕКТОРНИ ПЛОЧИ ОТ ТЕРМОЛЮЩЕН СИВ ГРАНИТ R30/4 CM.	м2	0,28
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ.	кг	8,80
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА ДЕКОРАЦИЯ И ЗА МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕНА ОБШИВКА (ПОЦИНКОВАНА) ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЗЕЛЕН ЦВЯТ ПО RAL (ПО УКАЗАНИЕ НА АРХИТЕКТА).	кг	147,95

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

12	ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ НА АРХИТЕКТА В ЗЕЛЕН ЦВЯТ ПО RAL.	м2	5,92
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ОБЛИЦОВЪЧНИ СЕГМЕНТИ -120 ГРАДУСА ОТ ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ДЪБ С ВИСОЧИНА 771 ММ И СЪОТВ. ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН РАДИУС 97 И 43 ММ.	бр.	3,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО, ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ТЕКСТОЛИТ ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В ТОВА ЧИСЛО И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.	бр.	3,00
15	ДОСТАВКА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ.	м	1,50
16	МОНТАЖ В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4.	м	1,50
17	ДОСТАВКА НА ПОЦ.КОЛ 63/63/6ММ, 1,54М .	бр.	1,00
18	МОНТАЖ - Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ КОЛОВЕ 63/63/6 1,5М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛОВЕТЕ).	бр.	1,00
19	Д-КА И МОНТАЖ БОЛТОВЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИ М6Х20 К-КТ ШАЙБА И ГАЙКА.	бр.	1,00
20	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ.	бр.	1,00
	<b>ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ВАРИАНТ №4 /по проект/</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00</b>

Изпълнителят ще изпълни общо 10 броя информационни точки Вариант №4, изрично посочени места от Възложителя.

#### 4.3. ОБЩ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

№	Наименование	колич./ бр.
1.	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА- Вариант №4/по проект/.	10
2.	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА- Вариант №5/по проект/.	8
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>18</b>

4.4. СПИСЪК на местата в Природен парк „Странджа“, в които ще се изработят и монтират информационни точки от двата варианта.

При подписване на договора с Възложителя, Изпълнителят ще изиска да се предоставят GPS координати за точките извън населените места, а за другите в населени места съответните скици. Изпълнителят ще изиска получаване на копия от скиците, като оригиналите си остават при Възложителя. От 18-те информационни табла са заложени 14

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

/четиринадесет/ в населени места и 4 /четири/ в защитени местности, разположени на територията на Парка както следва:

**4.4.1 ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 /заложен по проект/**

**Община Малко Търново**

село Евренезово

село Близнак

село Калово

село Сливарово

**Община Царево**

село Варвара

село Кондолово

село Синеморец

село Резово

защитена местност "Силистар"- с. Синеморец

защитена местност "Устието на р.Велека"- с. Синеморец

**4.4.2 ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №5 /по проект/, както следва:**

**Община Малко Търново**

село Стоилово

село Бръшлян

село Визица

село Младежко

защитена месност Петрова Нива

защитена местност Ковач

**Община Царево**

село Кости

село Българи

**5. СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИ БАЗА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

Закона за горите, съгласно чл. 153, ал. 1, т. 5 от ЗГ, при което не се смята за строителство изграждане на архитектурни елементи, с което предвидените за изработване и поставяне с настоящото задание информационни табла нямат характера на строеж по смисъла на Закона за устройството и територията /ЗУТ/ и попадат в обхвата на чл. 57 от ЗУТ;

Наредба № 39 от 10 април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд;

Закона за опазване на околната среда;

ЗУТ и всички приложни нормативни актове в Българското законодателство, съобразено с одобрените горскостопански планове, програми или планове за управление на защитени територии;

Изискванията от действащата нормативна уредба, като в т.ч. Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейностите за устройство и управление на природните паркове” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

## **6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

За изпълнение на проект е подготвена стратегия, която да съответства на техническите спецификации от документацията за участие. Изпълнителят е мобилизирал екип от експерти за изпълнение на този договор, които притежават опит и познания в съответната област, даваща възможност за успешното и качествено изпълнение и постигане на необходимите резултати по проекта.

За изпълнение на поръчката е необходими организацията на строителните площадки и работни места да осигурява безопасност на лицата, свързани пряко и косвено с безпроблемното и ефективно извършване на предвидените за изпълнение на дейностите на СМР, включително и безопасен и достъпен начин до строителната механизация и транспорта на материалите.

Под прякото ръководство на техническия ръководител на обекта ще се осъществява доставката на строителни материали и елементи с товарен автотранспорт на предвидените и обозначени за целта места.

За изпълнение при поемане на ангажиментите си, експертите на Изпълнителя ще осъществяват и поддържат близки контакти и сътрудничество с представители на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

Възложителя, централни и местни ведомства свързани с изпълнение на целите и дейностите по проекта.

Необходими аспекти за успешното изпълнение на проекта:

- ✓ Оптимално използване на материалната база за производството на заготовки и съоръжения;
- ✓ Оптимално използване на експертните познания и опит на екипа;
- ✓ Наблюдение на изпълнението на дейностите за съответствие на договорения план-график, както и осъществяване на контрол върху качеството на извършваните дейности, свързани с изпълнението на целите на проект;
- ✓ Информирание за всички потенциални проблеми на Възложителя, които могат да възникнат в хода на изпълнението и представяне на адекватни и рационални решения за тях, както и съгласуването им с Възложителя и останалите заинтересовани страни;

## **7. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ЕТАПИ**

Технологичната последователност изготвена в линейният план-график е в оптимална степен съобразена при изпълнение на дейностите, с цел приемственост между отделните бригади.

За извършване на отделните дейности, план-графика за реализация на изпълнението е разработен на база необходимите, съгласно вътрешно ведомствени норми човеко-дни.

Предвиждаме заложените дейности за изпълнение на поръчката да започнат веднага след подписване на договор и ще продължат до 60 календарни дни. За съгласуване на заложените дейности за изпълнение на поръчката, преди започване се осъществяват контакти с представители на Възложителя, проектантите, както и отговорни лица по надзора на строежа.

Необходимите материали за изпълнение на съоръженията, ще бъдат изготвяне в цехови условия и на местата по зададените координати ще се доставят на заготовки непосредствено преди монтажа, като материалите необходими за изготвянето на фундаментите на табелите ще се доставят на мястото за монтаж.

Преди пристъпване към строително-монтажните работи на обектите, ще се пристъпи към внимателен оглед на местата и запознаване на експертите и ръководни състав с проекта.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

Поради броя на строителните площадки, ще бъде направена обективна преценка на обстоятелствата на строителния процес, както и необходимостта от опазване на растителните и животински видове и за ненарушаване на нормалния начин на живот на населените места в близост до извършваните дейности. Важно значение е обезопасяването на местата предвидени в поръчката, с цел предотвратяване на произшествия, обозначаване на границите с предпазни ленти, осигуряване на сигнална маркировка и др.

След съгласуване на информационната част на таблата с Възложителя, се пристъпва към предпечатна подготовка и печат. До приключване на етапа на изработка на заготовките на дървената част и PVC носителя, се правят изкопните и бетоновите работи по изготвяне на фундаментите с заложили закладни части на местата за монтаж. Необходимо време при правилното териториално разпределение на точките за монтаж е 10 дни с участие на 16 броя работника. Следващ етап на обекта е извършване на самия монтаж с безирисване на дървените елементи на втора ръка.

Започването на монтажните работи от мобилните групи е едновременно, като строителната програма е съобразена и прецизирана по дати в технологична последователност на дейностите необходими за извършване за изпълнение на поръчката, при спазване на основните правила: монтаж - изграждане - довършителни работи, съгласно принципа на надграждане от вътрешни към външни слоеве/пластове.

За изпълнение на обекта по видове дейности се изготвя график от количествено-стойностна сметка, спецификации и проекти, съобразени с максималните срокове за изпълнение и климатични условия.

Започва се с проверка на местоположението на информационните точки заложили в настоящата обществена поръчка, като екипът ни отговарящ за този етап на изпълнение разполага с уред за проверка на подземна комуникация. Употребата на уреда за проверка на подземна комуникация е опростена и лесна, чрез интерфейсният му порт позволява връзка с компютър за прехвърляне на данни. Характеристиките на системата му се състои от три основни части:

- Предавател с вградена измерителна система омметър, показваща на малък дисплей, съгласуваността на изходящия импеданс, наличието на външно напрежение и целостта на веригата, като и вграден генератор с изход за четири фиксирани честоти и автоматично регулиране мощността на изходящия сигнал;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

• Приемник с голям дисплей и висока резолюция, на който се изобразяват по подходящ начин всички данни за силата и посоката на получавания сигнал и разстоянието до търсения обект. Към преносимия приемник е вградена четири върхова специализирана антена. Търси, открива, записва и чете и информацията във всички EMS-RFid маркери.

• Външна антена А-рамка, цветно кодирана, с цветните кодове от двете страни на дисплея на приемника, служи за откриване на повреди на обвивката или екрана на силови и телекомуникационни кабели.

Фирмата разполага и с локатори с четири активни фиксирани честоти, самостоятелно или едновременно излъчвани, за компенсиране на променящите се работни условия. Приемникът открива промишлената честота 50Hz и нейните хармоници, както и носеща честота на CATV 31.5 kHz, в пасивен режим без използването на предавателя. Локаторите осигуряват точни данни при измерване на дълбочина на кабела (тръбата) или маркера, като резултатите се представят в мерни единици по избор: инчове, футове или сантиметри. Олекотени, компактни и добре балансирани, тези локатори служат за прецизно извършване на следните операции:

- Откриване трасето на кабел или метален тръбопровод;
- Измерване дълбочина на кабел/тръба или маркер с натискане на един единствен бутон;
- Измерване и показване на относителния ток на текущия сигнал в кабела;
- Точно определяне на повреди в екрана или кабелната обвивка;
- Определяне на кабел в сноп от кабели;
- Определяне на кабелен чифт в сноп от кабелни чифтове (съобщителни кабели);
- Открива трасе на кабели под напрежение и кабели на TV оператори.

При откриване на кабели чрез уреда за проверка на съществуваща комуникация, местоположението на изкопа се премества успоредно на страни за ново чисто местоположение.

За извършване на изкопните работи ще използваме мини багер верижен /с гумени вериги/, който ще копае изкоп с размери 40/60 см, след което с по двама работника с кирка, права и крива лопата оформят изкопа, който да е готов за полагане от трима работника на



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/)

заготвена предварително обработената арматура по проект в арматурен двор и заливането на фундамента на инфо точката.

Едно от предимствата на мини багерите е, че може да бъдат качвани на ремарке или дори на стандартен пикап при условие, че брутното тегло на машината и ремаркетото не надвишава капацитета на камиона.

Преди да започне практическата работа машината се оглежда, дали има някакви разхлабени или повредени части, които ще направят операциите опасни, както и за течове на масло. Машината се привежда в работно положение на някоя равна и твърда площадка. Мини багерите са стабилни, с много добър баланс и доста широк отпечатък за техния размер. С джойстика се контролират въртеливите движения, а когато се освободи, ръчката винаги се връща към неутрална позиция, спирайки всяко движение. Разполага с два дълги стоманени лоста с дръжки, прикрепени на върха. Всеки контролира въртенето на съответната страна, от която се намира. До лостовете има два педала, като единия е за високи скорости на управление, които позволяват машината се движи от едно място на друго и се използва се само върху гладки повърхности, а втория педал, покрит с подвижна стоманена плоча, върти горната част на стрелата наляво или надясно. Мини багерите разполагат с още два лоста, като единият увеличава газта на двигателя, а другия повдига или сваля по време на изкопни работи.

Земните маси ще се уплатняват посредством ръчни трамбовки.

Реверсивните трамбовки се използват за обработка на пясък и дребен чакъл, добре балансирани и идеални за работа при силно неравни терени. Ръкохватка им е удобна и е с ергономичен дизайн и предлага лесно и стабилно управление на машината.

Възвратно постъпателния ход на машината се осъществява посредством хидравлика, управляваща се чрез лост, удобно разположен на ръкохватката. Предпазния капак на трамбовката е лесен за отстраняване, без инструменти, което значително улеснява поддръжката и.

В процеса на изпълнение на дейностите към настоящата поръчка, ще използваме трамбовка, която е подходяща за компактиране на пясък и земя, както и за кърпене на асфалтови дупки и обратен насип на прокопани канали и се отличава с отличните си характеристики, а именно: идеална машина за ползване при тесни и труднодостъпни пространства; надеждният четиритактов двигател осигурява ниски нива на емисии и шум;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

пластмасовият резервоар за масло предлага по-дълъг живот и не позволява да хване ръжда; ламинираното стъпало от стомана и дърво издържа на силни удари и голямо натоварване; защитния горен капак-рамка елиминира евентуални щети на двигателя; рамката отстрани защитава двигателя като го предпазва от частици и камъни; удобни ролки за лесно товарене и пренасяне. Перфектно балансирана, осигуряваща максимална ударна мощ както и лекота при работа.

Поради характера и мястото на поставяне на информационните точки, предвид това че ще се работи в градове и села през лятото/населени места по морето, не е възможно използването на бетоновоз или камион с земно влажна смес, затова ще се ползва бетоно баркачка със следните характеристики: дизелова бетонобъркачка с вместимост от 150 до 300 литра, която препоръчваме за строителни обекти, които са труднодостъпни за бетоновози и друга самоходна техника, превозваща бетон. Можем да използваме и по-малките миксери с капацитет 90 литра, които са повече за битови строителни дейности, които не изискват голямо количество бетон. Както големите миксери, така и малките са снабдени с колелца за по-лесно придвижване и с удобна стойка за лесно изсипване на сместа от бурето.

Имаме възможност за ползване на бензинов миксер за бетон, който е подходящ за места без електрическо захранване и същевременно с него най-бързо и най-лесно ще осигурим необходимата бетонова смес за обекта, който може да бъде с вместимост за бетон в размер на 150 или 300 литра. Той работи с чист бензин и е лесен за експлоатация.

В процеса на заливането на бетонова смес се използва иглен вибратор, с помощта на който се заздравява и усилва налятата бетонова смес. Използва при самото наливане на бетона. С вибратора се изкарват въздушните мехури по повърхността на бетоновата изливка. По този начин бетонът става по-здрав и издръжлив, след като изсъхне. Електрическият вибратор работи при напрежение 220 V и е с тегло към 15 килограма.

Характеристика на закладните елементи по основата, които трябва задължително да са поцинковани.

Поцинковането е не само най-добрата антикорозионна защита и издръжливост, но също така притежава най-ниската поддръжка, икономически ползи, ниско въздействие върху околната среда и дори естетика. Приложението на горещо поцинкована стомана е всеобхватно и се прилага навсякъде, където добрата корозионна защита и дълъг живот са от съществено значение, при което го прилагаме и ние за извършване на този тип дейности.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg)

Технология на горещото поцинковане - когато чистият чугунен или стоманен детайл се потопи в разтопения цинк (обикновено при около 450 °C) от металургичната реакция между желязото и цинка се формират няколко желязно – цинкови слоя. Процесът е термодифузионен – цинка прониква в кристалната решетка на метала.

Арматурата и закладните части се изготвят, заварят при нас, след което се поцинковат само закладните части.

Всички видими елементи от метал ще се боядисат с 3в1 боя прахово

Праховото боядисване се използва за дълготрайна антикорозионна защита и декорация на метални повърхности: цистерни, резервоари, тръбопроводи и други предмети от промишлеността и бита, които се експлоатират на открито или в закрити помещения. Може да се нанася директно върху ръжда. Благодарение на своя състав боята пасивира ръждата и елиминира остатъчната влага.

#### Класификация

- Продукт на база органични разтворители
- Свързващо вещество – алкидна смола
- За екстериорна и интериорна употреба – изпълнение на съответните дейности, приложение ще има в екстериорната употреба

Като състав се характеризира - хомогенна система от фино смлени пигменти, антикорозионни добавки и специални адитиви във висококачествена алкидна смола

Преди употреба боята трябва се разбърка добре, и се нанася посредством четка, валик или бояджийски пистолет в един или два слоя. Инструментите се измиват веднага след края на работата

Необходимост от разреждане: с разреждател АМВ или МРТ, като разхода е 80 ml/m<sup>2</sup> (на слой). Съхненето е 8-10 часа при 20 °C. Съхранението се осъществява в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Дървесината която ще се използва е най-екологичният материал, използван в строителството. Правилно обработена чрез съвременни продукти и технологии за



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg)

импрегнация, дървесината повишава своята издръжливост и привлича с по-висока търговска стойност.

Задължително е импрегнирането на дървеният материал, поради това че като суровина с органичен произход дървесината е подложена на въздействието на множество агенти, които довеждат до нейното разрушаване, а именно:

- Синевинни гъби – причиняват посиняване и почерняване на дървесината, като влошават нейния външен вид и търговска стойност.
- Дърворазрушаващи гъби – причиняват гниене, като разрушават структурата на дървесината.
- Дърворазрушаващи насекоми (дървояди) – разрушават механично дървесината.

Най-подходящият продукт който ще използваме за импрегниране на дървен материал е със следните характеристики: безцветен водоразтворим концентрат, нетоксичен, несъдържащ метали продукт, смес от съвременни фунгициди и инсектициди, защитаващ както дървения материал, така и околната среда. Напълно одобрен от СТВ (Френски институт по дървесина).Подходящ е за обработка на всякакъв вид дървесина. Продуктът се прилага за обработка на дървен материал за вътрешен и външен монтаж, като го защитава за период от 15 до 20 години.

**• Импрегниране. Видове импрегниране. Технология на импрегниране**

Импрегнирането е ефикасно средство за предпазване на дървото от загиване при благоприятни за гниенето влага, температура и въздух. Самият процес представлява въвеждане на химични вещества в дървото, с цел подобряване на неговите характеристики и разпространяване на нови свойства. Импрегнацията стабилизира размерите, увеличава силата и устойчивостта на вода, влага и химикали, и намалява възможността от напукване. Най-често срещаните методи за импрегниране използват антисептици, които осигуряват защита срещу гниене и други форми на биологично влошаване, както и вещества, които забавят огъня, които предпазват дървесината от запалване и изгаряне.

Видовете импрегниращите средства, употребявани за импрегниране на дървения материал, са указани в БДС 1971 "Импрегниране на дървен материал", а именно:

1. Неразтворими във вода маслени препарати, като каменовъглено креозотово масло, каменовъглено катранено масло, антраценово масло, карболинеум и др.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от БПН "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moev.government.bg](http://ope.moev.government.bg)

2. Неразтворими във вода, но разтворими в газ, спирт и терпентин органични вещества, като оксидифенил, пентахлорфенол, нафтол и др.

3. Водоразтворими антисептици, като натриев флуорид, натриево-силициев флуорид, натриев динитрофенол и др. При употребата на водоразтворимите препарати се изисква допълнително импрегниране с неразтворими във вода препарати за предпазване от измиване.

Дървеният материал се импрегнира повърхностно и дълбоко. На дълбоко, цялостно импрегниране се поддава само широколистният дървен материал поради неговата дървесинна структура. Повърхностно импрегниране се извършва или чрез обмазване с четка, или чрез пръскане с пръскачка.

Преди импрегнирането дървеният материал се обеззаразява (за да се предпази от гниене вследствие на биологичната влага) и се изсушава под най-ниската експлоатационна влажност на въздух (18%). Обеззаразяването на дървото се извършва най-добре чрез пропарване при температура 80° С в продължение на 3-4 часа. Механическото обработване на дървените елементи по детайлите също предшества повърхностното импрегниране. При всяко допълнително обработване на дървото повърхностният импрегнационен пласт се поврежда и се налага повторно повърхностно импрегниране, затова механичната обработка ще бъде преди извършването на импрегнацията.

Технологичният ред при повърхностно импрегниране е както следва:

- обеззаразяване (стерилизация),
- изсушаване,
- механическо обработване
- и повърхностно импрегниране.

Дълбокото импрегниране е по-сложно и с разнообразна техника. Импрегнирането е класифицирано като дифузно, капилярно и хидростатично (обработка с налягане), в зависимост от физичните явления, участващи в процеса.

Дифузното импрегниране се основава на разпръскващо преминаване на импрегнант през пълните с влага капиляри. Под налягане 1-1,5 атм. разтворът се вкарва по дължината на дървения труп, изтласква дървесните сокове и на тяхно място се отлагат импрегнационни



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

вещества. Прилага се при пряко отсечени необелени трупи. Само водоразтворими импрегниращи вещества са подходящи за този метод.

При капилярното импрегниране импрегниращия флуид преминава през капилярите в дървото под силата на капилярното просмукване. Продължителен период от време импрегнантът прониква по осмотичен път дълбоко в дървото.

При хидростатичното импрегниране, импрегнантите мигрират през капилярите в дървото под изкуствено предизвикано налягане. Чрез охлаждане се създава вътрешен вакуум чрез свиване на въздуха в дървото и се улеснява проникването на горещия импрегниращ маслен разтвор. Течни и газообразни вещества са подходящи за този метод, както и стопилки от твърди вещества, чиято точка на топене не надвишава 200 ° -230 ° С.

В промишлеността, импрегниране на дърво се извършва предимно с автоклав под налягане. По този начин се импрегнира въздушно сух дървен материал, като се поставя в затворени казани (автоклави) и се нагрява с пара под налягане. След това въздухът се изтегля и казанът се напълва с импрегнационен разтвор, който се поставя под налягане 7atm в продължение на около час. За да се изтегли излишният разтвор от клетъчните кухини на дървесината, в казана се създава вакуум.

Често срещано в технологията се използва главно повърхностно импрегниране чрез обмазване с четка с водоразтворими вещества, макар че това не е задължително и общовалидно – при всички случаи следва да се съобразяват редица обстоятелства, по-важни от които са: влажността на материала, дървесният му вид, предназначението на елемента, както и самите производствено-технически възможности за импрегниране и пр.

## 7.1 Етапи на изпълнение на дейностите

**Първи етап** – Почистване на предвидените обекти от терена, подготовка на терена.

При почистването е предвидено изсичане храсти и млада гора ръчно посредством храсторез и резачка с пренос до превозно средство. Ще се извърши натоварване, превоз и разтоварване от трима работника.

Трасиране на точките за поставяне на елемента; изкопи, които ще се извършват механично и ръчно, армиране на фундаменти, бетониране с монтаж на закладни части.

Изпълнението на първи етап ще е в рамките от 1 ден до 3 календарни дни от осем мобилни групи от трима строителни работника, при осигуряване на необходимите

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДНП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

материали, инструменти и цистерни с вода за осигуряване при изпълнение на дейностите на планираните в линейния график точки за монтаж. Ще бъдат локализирани местата, където ще бъдат поставяни елементите в изпълнение на настоящата обществена поръчка. Ще се извършват изкопи с размери 2 до 10 м<sup>2</sup> с височина до 2м– механизирано чрез мини багер от един работник и ръчно посредством кирка, права и крива лопата от двама работника. Ще се извърши ръчно натоварване на изкопани земни маси от двама работника и превозването на земните маси до 10 км. на място определено от Възложителя. При по-слаби почви, е необходимо изкопът да се направи на откос, след което се подготвя кофраж ивичен за подложен бетон, както и кофраж фундамент с цел последващо монтиране на елемент тип „Тотем“. Монтира се предварително заготвената армировка и закладни части, предварително подготвени на етап независим от първия в цехови условия, след което се бетонира с ръчно приготвен бетонобъркачка от типа описани в технологията на изпълнение. След необходимото време за изчакване на бетона да дръпне, се засипват тесните изкопи без трамбоване, като се уплътняват ръчно. Ще се изработи пердашена армирана циментова замазка с d=11CM или с подливка с разтвори на циментово-епоксидни смеси.

**Втори етап** – Доставка и изработка на дървените елементи, армировката и закладните части в цехови условия

Етапът е независим от подготвителни работи на терен и се изпълнява от 1 ден до 5 дни от специализираните цехове. Доставя се стоманена армировка, анкерни болтове необходими за последващия монтаж на елемента, поцинковани закладните части. Доставка за последващ монтаж на облицовка от плочи сив гранит окрайчен 90/360/40 мм по фундамент страници, както и облицовка от плочи сив гранит окрайчен секторни по детайл. Доставка за последващ монтаж на метална конструкция от профилно желязо за носещи елементи и за монтаж на информационно табло- поцинкована.

Извършване на прахово боядисване на метална конструкция съгласно указания на архитекта в цвят по RAL в цехови условия.

Пластичен проект, изработка и монтаж на алуминиеви отливки на емблеми, букви с височина 10 см и 15см.

Подготовка, оразмеряване, обработка, импрегниране на дървения материал по описаната по горе технология на работа.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

**Трети етап** – Монтаж на изработените съоръжения върху изготвените фундаменти, с достатъчна якост на бетона и замонолитени закладни части.

Осъществява се от мобилни групи, в същата последователност на изготвяне на фундаменти, като етапът ще е приключен за 5 календарни дни от 5-тия до 10-тия ден. Доставка, сглобяване на елементите, и монтаж на дървена конструкция от широколистен материал горещо дълбочинно импрегниран за пана – иглолистна дървесина /дъб/ дъски със ширина 100мм и дебелина 40 мм по детайл, по описаната технология по горе.

Шлайфане със шлайфлак, китване и полиране дървени повърхности на местомонтажа. Подготовка на повърхността за последващ монтаж на алуминиеви отливки. Доставка и монтаж на изготвените алуминиеви отливки, като част от цялостната конструкция на елемент тип „Тотем“.

Монтаж на заземителни болтове, след което измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление.

## **II. Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора.**

Като изпълнител гарантираме, че рисковете са сведени до минимум и навременното и качествено изпълнение на поръчката не са застрашени, освен при непредвидими форсмажорни обстоятелства. Работата ни е свързана с постоянни доставчици и поддържане на постоянна складова наличност на необходими материали и артикули за изпълнение на дейностите по поръчката. От опита който имаме във връзка с изпълнение на аналогични дейности сме срещали затруднения от различно естество, които сме систематизирали по вид с включени превантивни мерки, последователно описани по-долу:

При изготвяне на настоящия анализ, използвания методически подход включва:

- Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за потенциалната невъзможност да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg)

- Мерки за преодоляване на риска.

**1. Риск от „Закъснение началото на започване на работите“**

Риска е инцидентен по естество и кратковременен, като вероятността от забава съществува поради обжалване или забавяне, независещи от Възложителя и Изпълнителя обстоятелства. Мерките за недопускане и преодоляване на риска предвидени от нас са:

- Пълно взаимодействие с Възложителя по отношение на проектната и технологична готовност
- Детайлно познаване на обекта
- Готовност за одобрена технология за изпълнение на СМР
- Дългосрочни договорни отношения с доставчици на специализирани материали
- Наличие на специалисти и технолози в екипа за изпълнение на СМР, в т.ч. наличие на специализирана механизация

Мерки за отстраняване на последиците от възникналия риск са предвидени следните дейности:

- Преработване на графика с цел по-ефективно за изпълнение и спазване на крайния срок
- Прегрупиране и увеличаване на работната ръка с цел недопускане изоставане в графика и спазване на крайния срок

**2. Рискове, водещи до изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия;**

**2.1 Риск:** Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични условия

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване и проследяване на прогнозата за времето.
- Предвид натрупания опит в изпълнение на подобни обекти, Изпълнителят ще създаде подходяща организация на работи.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

**2.2 Риск:** Допускане на зависимости от други ползватели на обекта/подобектите/ и трети лица /налагане на ограничения от различен вид/ при изпълнение на СМР.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване от други ползватели на обекта/подобектите/ и трети лица на възможност за пълноценна работа ежедневно, в събота и неделя и в празнични дни.

- Предвид натрупания опит в изпълнение на подобни обекти в режим на експлоатация, Изпълнителят ще създаде подходяща организация на работи, при необходимост и на смени.

**2.3 Риск:** Забава в подаване на проектната документация поради причини от страна на Възложителя.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Проблемът ще бъде решен чрез навременна комуникация и изискване от Възложителя на всички данни и технически документи от оторизираните инстанции, осигуряващи подписване на договора за изпълнение на поръчката.

**2.4 Риск:** Времево забавяне на изпълнението поради възникване на непредвидени и допълнителни дейности, водещи до възлагане от страна на Възложителя на нови/непредвидени работи за изпълнение, влизачи в конфликт с технологичното изпълнение и линейния график.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Своевременно уведомяване на Възложителя за възникването на непредвидени работи;

- Насочване работата в други зони до получаване на необходимото възлагане;

- Гъвкава организация на работата по място и дейности;

- Осигуряване на по-ефективна специализирана техника и механизация

- Преговаряне на срокове, при забавяне не по вина на Изпълнителя.

**2.5 Риск:** Спиране на работата по изпълнение на договора поради едностранни промени от страна на Възложителя.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДИП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moev.government.bg](http://ope.moev.government.bg).

- Създаване на гъвкава организация на работата, позволяваща бърза реакция по проблема, минимизираща загубите и на двете страни;

- Чрез навременна двустранна комуникация набелязване на най-ефективните мерки за продължаване на работата.

**2.6 Риск:** Забавяне на работа поради ненавременно упражняване на инвеститорски контрол

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Наличие на високо квалифициран проектантски екип от страна на Изпълнителя за решаване на проблема и за даване на работни детайли в процеса на изпълнение на поръчката.

**3. Рискове, произтичащи от технологични проблеми по време на строителството и рискове от трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в проектната документация;**

**3.1 Риск:** Неточности в проектната документация

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Своевременно уведомяване на Възложителя за възникването на неточности в проектната документация;

- Проблемът ще бъде решен чрез навременна комуникация и изискване от Възложителя на всички данни и технически документи, осигуряващи уточняването и допълването на пропуските

- Наличие на високо квалифициран проектантски екип от страна на Изпълнителя за решаване на проблема и за даване на работни детайли в процеса на изпълнение на поръчката.

- Бърза и адекватна координация между участниците в строителния процес.

**32 Риск:** Неразбиране и допускане на пропуски в документирането

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Методи и действия за управление на информацията

**Определяне на основната проектна документация, нужна за управление на информацията**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"; проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

Изпълнителя поддържа основна документация, която ще се състои от:

- Комплект на входяща и изходяща кореспонденция в хронологичен ред и последователност.
- Оригинали от входящите и копие от изходящите документи.
- Административният координатор, подкрепен от всеки участник в проекта, е отговорен за ежедневната манипулация на документацията. Той съхранява записи за входящата и изходящата поща, протоколи от срещите и т.н.

**Работни документи**

Всички участници в проекта могат да държат работни документи в зависимост от техните ежедневни потребности.

**Необходими документи за започване на изпълнение на строително-монтажните работи:**

- Техническа спецификация;
- Заверена заповедна книга;
- Актуализиран „Линеен график за изпълнение на поръчката“, съгласуван от Възложителя;
- Необходима вътрешно-фирмена документация, като заявки за материали и механизация, присъствени форми и др.

**Документи по време на изпълнение на строително-монтажните работи:**

- При възникнали промени в техническото задание;
- Съставяне на чертежи – ексекутиви

Методи и действия за проверка и оценка на резултатите от изпълнение на възложените дейности

Ръководителят на строежа ще проверява и одобрява, в сътрудничество и навременна координация с упълномощени представители на Възложителя, актове, протоколи за завършени СМР. С цел постигане последователност на дейностите и/или линии за комуникация, процедурата на одобрение и оценяване ще се разработят процедури към комуникационния план.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
ващото бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

### Нива на Проверките на документите

- Самопроверка;
- Предварителна проверка;
- Насрещна проверка.

Лицето, което изготвя определен документ, винаги ще извършва **самостоятелна проверка** на документа, като по този начин ще гарантира за неговата пълнота и коректност. Проверения документ ще бъде обозначен като "проверен".

### Методи и действия за статус на документи и промени по тях

#### **Основен принцип**

Статусът на документа и неговия ревизионен индекс трябва да бъде ясно обозначен върху всеки документ.

#### **Процедура**

По време на подготовката и проверката документите винаги ще бъдат маркирани като "Работна версия": на дата". След последната проверка и за приключване на документите, същите ще бъдат отбелязани като "Финална версия": отпуснат на дата".

Документът има статут "Работна версия" до получаване на одобрение от Възложителя. Ако в забележките към съгласувателната оценка се изискват определени изменения и допълнения, те ще бъдат отразени, след което документът ще придобие статут "Окончателна версия".

### Методи и действия за представяне на документи

#### **Принцип**

Документите се представят само след като са преминали успешно проверката и официалната процедура по "вътрешно одобрение" е приложена към тях.

В някои случаи се налага изтегляне и/или замяна на вече пуснати документи поради изменения, разяснения или просто грешки. Тези процедури по изтегляне на документи следват правилата за комуникация, както е посочено тук.

#### **Процедура**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДНП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/).

След като даден документ успешно е преминал всички проверки, той ще бъде официално пуснат.

#### **4. Риск от неточни и непълни информационни потоци, поради пропуски от вътрешно и външно комуникационно естество**

##### Методи и действия за управление на вътрешната комуникация

Вътрешните линии на комуникация са дефинирани както следва:

##### **Вътрешна администрация**

Вътрешната администрация сумира вътрешните разходи, графикът за изпълнение, както и контрол на напредъка. Ръководителят на екипа ще се справя с проблемите в тясно сътрудничество с включените в проекта страни. Вътрешна процедура ще оценява напредъка на изпълнението в редовни интервали и ще докладва.

##### **Срещи и доклади**

##### **Дневен ред**

Дневният ред на срещите ще се изготвя, така че да покрие всички основни елементи за дискусия и да насочат срещата към задоволително и навременно заключение.

##### **Протоколи от срещите**

Всички външни срещи ще се протоколират.

##### **Планирани срещи**

Редовните планирани срещи ще се провеждат съгласно графика на срещите. Допълнителните участници ще бъдат своевременно уведомени.

##### **Срещи за обсъждане на напредъка /координационни срещи/**

Всекидневни координационни срещи: по изискване

Седмични срещи за обсъждане на напредъка.

Допълнителни срещи, ще се определят, където и когато е необходимо.

##### **Неформални срещи**



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

За целите на документиране, информацията по важните въпроси, решенията, и т.н., които се обсъждат в неформалните срещи трябва да бъдат подадени в форма на "Известия" или "Забележки" и се разпространяват подходящо.

Методи и действия за сформирание на професионален екип и вътрешна координация

Дефиниране, актуализиране (промяна) и верифициране (одобряване) на цялостната организация при изпълнение на проекта във всичките му етапи и отделните видове СМР, с точно дефиниране на нормативната рамка.

Предварително въвеждане на процесите на управление – разясняване на ролите и процедурите пред екипа на Изпълнителя, всички участващи в проекта и представители на Възложителя.

Формиране на екип от изцяло посветени и професионални специалисти, с опит не само в областта на техническите им познания, но и запознати с подробностите от изпълнението на подобни обекти. По този начин ще бъде изпълнено не само изискването за квалификация на персонала, но и ще бъде осигурено възможно най-високо качество на изпълнение на обекта в рамките на определения срок и бюджет.

Координация между Ръководителя и екипа. Структурният подход ще бъде гарантиран, като съгласуваните действия ще бъдат предоставени, за да се сведат до минимум прекъсванията и да се предотврати забавяне на изпълнението.

Определяне на последователността на изпълнение на възложените СМР, като цяло. С цел да се наблюдават най-важни зависимости, се разработва Линеен график за изпълнение на поръчката и график на работната ръка, със структурирана организация на изпълнение и последователност на работата като цяло.

Екипът на Изпълнителя е съставен от висококвалифициран инженерно-технически персонал и изпълнителски състав с дългогодишен опит и квалификация, подходящ за изпълнението на обекта, предмет на обществената поръчка.

Методи и действия за управление на външната комуникация

Външните линии на комуникация са дефинирани от участниците в проекта съгласно ЗУТ и Проекта за договор:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДИД "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

- Възложител – чрез упълномощени представители на директора на администрацията за осъществяване на инвеститорски контрол;
- Контролни органи – държавни и общински чрез свои представители, експлоатационни предприятия и др.
- Планирана и текуща комуникация.
- Планираната комуникация е съгласно План за комуникация с Възложителя, приложение.
- Документира се задължително с протоколи от срещи.
- Текущата комуникация е в процеса на работа при осъществявани посещения или проверки на строителната площадка, както и при възникнали текущи проблеми. Тя е формална - документирана с писма, или неформална.

#### Писмена комуникация, подписи

Ръководителят на екипа (или упълномощено от него лице) ще подписва всички изходящи писма.

Кореспонденцията на договорни, финансови и процесуални въздействия или влияния върху графика за изпълнение трябва да бъде подписана от ръководителя на екипа.

#### Координация

Ръководителят на екипа е отговорен за външната, както и вътрешна координация (или упълномощено от него лице) в срещи, преговори.

#### Срещи за обсъждане на напредъка /координационни срещи/

Седмични срещи за обсъждане на напредъка с органите на Възложителя.

Допълнителни срещи, ще се определят, където и когато е необходимо.

#### Текущ контрол

При текущ контрол на изпълнението от представителите на Възложителя, проверяващи органи и Контролните органи комуникация ще се осъществява по предварително одобрени процедури с упълномощено лице от Ръководителя на екипа.

#### Отчети и приемане на изпълнената работа

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

Редовни отчети по изпълнението на изпълнение на възложените СМР, ще бъдат представени на Възложителя на всеки 7-дни от започването на срока.

Приемане на изпълнената работа ще се осъществява по предварително одобрени процедури.

**Съгласуване и контакти с одобряващи и съгласуващи органи**

Съгласуването на изпълнението с Контролните органи и представителите на Възложителя ще се осъществява по предварително одобрени процедури.

**Представяне**

Ръководителят на екипа /или упълномощено от него лице/ ще представлява Изпълнителя в текущи съгласувателни разговори, срещи, преговори с Контролни органи. За това представителство ще се разпише предварително процедура с Възложителя.

**Други рискове, произтичащи от непредвидими обстоятелства (промени)**

Други специфични рискове, произтичащи от непредвидими обстоятелства или промени могат да бъдат например:

- Промени по техническото задание от Възложителя или поради обективна необходимост.

**Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:**

За пълното и качествено удовлетворяване нуждите на Възложителя Изпълнителя е разработил методология за управление на промените, която се съгласува с Възложителя при започване на работата на обекта и се състои най-общо в следното:

**Дефиниране на ролите при генериране на промени и верификацията на промените:**

- Вътре в екипа на Изпълнителя – Ръководител на проекта.
- Извън екипа – овластени органи на Възложителя.

**Субекти, генериращи промени в предварително зададените задачи са:**

Овластени органи на Възложителя одобряват промени, отнасящи се до изпълнението на възложените работи.

**Йерархия на одобряващите субекти.**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

В методологията на Изпълнителя точно и своевременно се дефинира йерархията в ролите, така че да не бъдат пропуснати необходими промени, както и да не се включат в крайния продукт промени, зададени от низшестоящ субект без да са одобрени или санкционирани от висшестоящ в йерархията субект.

### Докладване

Докладването на промените е писмено, по предварително съгласувана с Възложителя процедура и бива:

- Текущо – при възникване на необходимост от промяна;
- При завършване на дадена фаза на изпълнение;
- Крайно.

### Одобрение – верификация

Методологията включва предварително договорени с Възложителя:

- Формиране на процедури с оглед контрол на сроковете;
- Одобрение на текущи промени по време на изпълнението.

### **5. Рискове, свързани със сроковете за доставки**

#### **5.1 Риск:** Произтичащ от технологични проблеми

-Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване и технологично изясняване с проектанта и трети лица

#### **5.2 Риск:** Забава на работата поради забава на доставки.

#### **Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:**

- Наличие на минимум двама алтернативни равностойни доставчици по отношение на срок и технически характеристики при работа по настоящата оферта;
- Поддържане на налична резервна транспортна и товаро-разтоварна техника;
- Поддръжка в приобектов склад на планираните за по-дълъг период основни доставки, съобразени с технологиите им за съхранение;



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27

[ope.moev.government.bg](http://ope.moev.government.bg).

- Наличие на достатъчно високо квалифициран изпълнителски, експертен и инженерно-технически състав за изпълнение на поръчката, който ще способства за справяне с възникнали критични ситуации.

- Осигуряване на резервни екипи и план за действие при извънредни ситуации.

- Подсигуряване с резервни доставчици при закъснения на продукти.

**6. Рискове, произтичащи от качеството на използваните в строителството материали, заготовки и изделия**

**6.1 Риск:** Некачествено изпълнение на СМР. Некачествена строителна продукция на некачествени на готовия строителен .

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Гарантиране постигането на постоянно добро качество чрез въведения във фирмата процесно-ориентиран подход към дейностите по създаване, взаимодействие, документиране, управление и реализиране на предлаганите продукти;

- Периодична оценка и ревизиране на политиката по качеството, с цел гарантиране нейната адекватност и съответствие с целите на дружеството, съобразена с изготвения и приет в началото на всяка календарна година План по качеството и определените в него цели, задачи и ресурси.

- Вземане на превантивни мерки спрямо всички доставчици на материали, заготовки, изделия – строг контрол върху физическите, техническите и документалните параметри на влягането им в производството материали, заготовки, изделия, машини и съоръжения.

**6.2 Риск:** Некоректно определяне на гаранционните срокове за доставените материали, заготовки, изделия.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Адекватно определяне на гаранционните срокове на производителя и доставка на материали, заготовки, изделия и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Гаранционният срок на доставката ще започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

**Финансови рискове**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

**6.3 Риск:** Забава или неритмично финансиране.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Необходимо е Възложителя ритмично да разплаща изпълнените видове работи, съгласно Договора;
- Изпълнителят, с цел спазване на графика и крайния срок за изпълнение, ще поеме етап от финансирането на обекта до осигуряване на финансовите средства от страна на Възложителя.

**6.4 Риск:** Забава при приемането и разплащането на изпълнени дейности от обекта от Възложителя и упълномощените от него лица.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Своевременно изпълнение от страна на Възложителя на задълженията по Договора.

**6.5 Риск:** Спиране на работата по договора по независещи от двете страни причини.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Изпълнителят предлага срок за изпълнение на поръчката, който дава резерв за отстраняване на потенциалния проблем;
- Възложителят полага усилия за отстраняване на проблема.

**7. Климатични рискове**

**7.1 Риск:** Предвидените за изпълнение на дейностите в голямата си част ще се осъществяват на открито и този риск е голям.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- налагат се, поради естеството на повечето работа на открито;
- преустановяване на строително-монтажните работи, като своевременно се уведоми Възложителя, поради евентуално настъпване на лоши климатични условия.

**7.2 Риск от земетресения**

Мерки за преодоляване на риска и дейности по отстраняване на последици от възникналия риск са следните:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



3122

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg)

- Предварително разработен плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обектите на поръчката;

- Съгласуване на Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обектите на поръчката

### **7.3 Риск от наводнения**

#### **Мерки за недопускане и преодоляване на риска са:**

- Проверка преди стартиране на строителните дейности и превантивно почистване и поддържане на водоотводните съоръжения;

- При изпълнение на изкопи в почви с високи нива на подпочвени води не се допуска, докато не бъде изградена система от водоотводни съоръжения;

- Намаляване на щетите от риска посредством сключване на съответните застраховки преди началото на договорните дейности;

### **8. Риск от предизвикване на пожарна опасност**

#### **Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:**

За предотвратяване риска от предизвикване на пожарна ситуация е нужно да бъдат спазвани правила и процедури както следва:

- Стриктно спазване и провеждане на разяснителни мероприятия във връзка с изпълнение на Наредбата за противопожарна безопасност. Работниците, служителите и временно пребиваващите лица са длъжни да спазват изискванията за ПАБ в обектите и прилежащите територии.

- Осигуряване на необходимото количество пожарогасители и стриктно спазване на нормативите за противопожарна безопасност;

- Сформиране и обучение на групи за гасене на пожари;

- Намаляване на щетите от риска посредством сключване на съответните застраховки преди началото на договорните дейности



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg)

- Настоящите правила за ПАБ са задължителни за всички работници, служители и временно пребиваващи в обектите и прилежащите територии при извършване всички видове дейности в тях – монтажни, ремонтни и други видове дейности.
- Указанията на длъжностното лице, отговарящо за дейността на ПАБ са задължителни за изпълнение от всички работници, служители и временно пребиваващи.
- Всички работници, служители и временно пребиваващи в обектите и на прилежащите територии, са длъжни да вземат участие и изпълняват указанията на ПАБ, при провеждане ежегодните проигравания на плана за ликвидиране на аварии и плана за евакуация при пожар или авария.
- Преди постъпване на работа с всеки работник и служител да бъде проведен инструктаж по ПАБ съгласно Наредба № 3 / 1996 г.
- Извършването на огневи работи се осъществява само при взети мерки за тяхното пожаробезопасяване.
- Ръководството на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците и служителите при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПАБ при осъществяване пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в обектите се извършва от нещатния щаб за пожарогасителни и аварийно-спасителни действия.
- Ръководителите, работниците и служителите в обекта са длъжни да познават и да могат да работят с осигурените в обектите противопожарни и аварийно-спасителни уреди и съоръжения, след преминаване инструктаж съгласно Изискванията на Наредба № 3/1996г. за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, ХТ и ПО.
- За обектите да се поддържа в постоянна изправност телефонна или друга връзка, свързваща го с РС ПАБ и звеното за пожарна и аварийна безопасност по Наредба № 1 – 127 на МВР.
- При повреда на средствата за връзка незабавно да се осигури уведомяване на РС ПАБ и звеното за ПБ по Наредба № 1 – 127 на МВР и се осигурят други технически възможности за оповестяване.
- Обособеното депо за противопожарна техника и материално-технически средства за пожарогасене да се поддържа в постоянна готовност за пожарогасителни действия.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

- В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и други, с които работи, съгласно проведения инструктаж по ПБ.

- Територията на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, като същите се събират на определените пожарообезопасени места и се изнасят извън района на обектите.

- При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което пречат минаването на противопожарните автомобили, да се осигури предварително уведомяване на ПС ПАБ и звеното за ПБ по наредба № 1 – 127 на МВР.

- Не се допуска спиране или паркиране на транспортни средства на разстояние 10 м, преди и след противопожарните депа, хидранти и на площадките за противопожарните автомобили към противопожарните водоеми и резервоари за вода.

- Евакуационното осветление, схемите за евакуация, указателните табели се поддържат изправни, актуални и в необходимата наличност.

- При извършване на огневи и други заваръчни работи, стриктно да се спазват изискванията на чл.1 от Наредба № 1 – 209/ 22.11.2004г, за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

- При възникване на пожар незабавно да се уведоми ПО на тел: 160, след което да се започне евакуацията на хората и гасенето на пожара с наличните противопожарни уреди и съоръжения.

- Правилата за пожарна и аварийна безопасност са разработени съгласно изискванията на чл.4 на Наредба № 1 – 209 от 22.11.2004г, и са задължителни за всички ръководители, работници, служители и временно пребиваващи в обектите и прилежащите територии, както и при извършване на монтаж, ремонти и други видове дейности на територията им.

- Механизми и действия за ПАБ са заложили в Раздел V на Наредба 2.

**9. Рискове, свързани с опасност от нарушаване опазването на околната среда**

**Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:**



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moev.government.bg.](http://ope.moev.government.bg/)

В процеса на извършване на строителни дейности на обекта е възможно да се отчете риск от нарушаване и замърсяване на околната среда на строителната площадка. Изпълнителя има за цел да съдейства за опазване на околната среда и за предотвратяване на замърсяването ѝ при извършване на строителни дейности, като нейните служители:

- се запознават и стриктно спазват нормативните изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда;
- участват в осигурените от Ръководството на фирмата обучения и квалификации;
- отстраняват непосредствено или информират по съответния ред Ръководството на фирмата за всяко констатирано несъответствие с свързано с нарушаване на околна среда и за предприемане на съответните мерки.

Механизми и действия за опазване на околната среда към екологичните въпроси, свързани с изпълнението на възложените дейности

Изпълнителя ще спазва всички изисквания на Компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва ще бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители, както и други опасни отпадъци. Строителните отпадъци ще се извозват в процеса на изпълнение на работите и няма да се депонират на обекта с цел избягване замърсяване на почвите, подпочвените води, атмосфера и др.

Изпълнителя ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта, изпълнение на работите.

Изпълнителя е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителя постоянно ще поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци., като монтира и извозва периодично контейнери за разделно събиране на отпадъци и те ще бъдат депонирани на определени за това места.

Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, на определени за целта места, а при завършване на работите Изпълнителя окончателно ще почисти обекта, ще отстрани всички временно изпълнени видове работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околна среда от щети, произтичащи от дейността му.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/)

По време на извършваните дейности на обекта работниците и служителите на Изпълнителя ще съблюдават следните принципи и правила:

- ✓ Разделно събиране на отпадъците и складирането им на определените за това места;
- ✓ Редовно почистване на обекта и недопускане на разхвърляне на строителни материали и отпадъци;
- ✓ Ежедневно почистване на строителната техника;
- ✓ Разделно извозване на строителните отпадъци;
- ✓ Спазване на правилата за товарене и разтоварване на строителни материали, необходими за извършваните дейности;
- ✓ Складирането на строителните материали на определените за това места на работната площадка;
- ✓ Запознаване на външните за фирмата лица с изискването за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци и контрол по изпълнението му;
- ✓ Недопускане на запрашаване на въздуха при извършване на строителните дейности;
- ✓ Съблюдаване нивата на шума при работа с електрически и други инструменти, издаващи шум;
- ✓ Опазване на зелените площи.

Организацията по изпълнение на мерките за опазване на околната среда е част от организацията при изпълнение на отделните дейности на работната площадка, съгласно приложения „Линиен график за изпълнение на поръчката“ и е съобразена с изискванията на „Наредба № 2 от 26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ и нормативната уредба, пряко засягаща безопасните условия на труд.

Механизми и действия за съответствие на приложимите нормативни документи, свързани с опазването на околната среда

Изпълнителя ще идентифицира и осигури достъп до приложимите законови изисквания, които е приела да изпълнява за всички аспекти на околната среда и ще определи как тези изисквания се прилагат към околната среда. Изпълнителя ще създаде, приложи и поддържа процедури за:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/).

- Идентифициране аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги в определен обхват на системата за управление на околната среда, които може да управлява и тези, върху които може да влияе, като отчита планираните или нови разработки или нови и променени дейности, продукти и услуги;

- Определяне аспектите, които имат или могат да имат значими въздействия върху околната среда, с документиране и поддържане даването на документацията;

Осигуряване планирането на значимите аспекти на околната среда при разработване, внедряване и поддържане на системата за управление на околната среда.

10. Риск: констатиране на сериозни нарушения по Наредба № 2 за безопасни условия на труд, което може да доведе до спиране на работата на съответния обект, което се дължи най-често на не добро управление на проекта от страна на лицата натоварени с управление на дейностите на строителния обект.

Мерки за предотвратяване на риска са:

- Изработване на инструкции за безопасност и здраве, съгласно конкретните условия на обекта по видове заложили дейности и в съответствие с изискванията на наредбата за ЗУТ;
- Осигуряване на необходимите санитарно битови помещения, съгласно санитарно хигиенните изисквания и пожарно-аварийна безопасност;
- Осигуряване и поддържане на чистота и ред на обекта;
- Осигуряване на необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове;
- Подходящо местоположение на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп, както и до транспортни пътища;
- Провеждане на ежедневен инструктаж и обучение за повишаване на квалификацията;
- Оказване на първа помощ на работещите при трудова злополука или влошено здравословно състояние, чрез оказване на медицинска помощ;
- събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци и отломки в процеса на работа, което ще се осъществява периодично с цел недопускане замърсяването на околното пространство и среда;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

## 11. Риск от технологични аварии

Мерки за недопускане, преодоляване на риска и дейности по отстраняване на последиците от възникналия риск:

- предварително запознаване с проектните и технологични изисквания на проекта от екипа на Изпълнителя;
- Организация и провеждане на мероприятия разясняващи опазването на нормативната база от екипа на Изпълнителя;
- Предварително разработен плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обектите на поръчката;
- Съгласуване на Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обектите на поръчката;

12. Риск: несигурност по отношение на източника и качеството на материалите, както и закъснение при доставките им и/или времето за изпълнение на значителен брой елементи/дейности/ необходими за изпълнение на поръчката.

Мерките за недопускане, преодоляване на риска и дейности по отстраняване на последиците от възникналия риск са следните:

- Предвидено е поне още един алтернативен производител и доставчик, на база предварително проучване на възможните доставчици и изпълнители по различни дейности за изпълнение на поръчката, които да отговарят на техническата спецификация и на съответните стандарти;
- Получаване на необходимото съдействие от страна на институции, свързани с изпълнение на поръчката;
- Осъществяване на непрекъснат контрол на съответствие между проекта и извършваните работи на съответните обекти с цел спазване на работната програма, както и правилното провеждане на строителния процес и съхранение на материалите и изделията за недопускане на неподходящи или некачествени материали;

13. Риск от злоупотреба на служители или външни лица на работната площадка

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от д-р "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяно от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

**Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:**

На всяко работно място и на всеки етап на изпълнение на СМР следва да се спазват определени изисквания по ЗБУТ. Всички работници ще бъдат запознати с основните изисквания на *"Наредба № 2 от 26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи"*.

Нормативната уредба, пряко засягаща безопасните условия на труд, включва:

- ✓ "НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ✓ НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- ✓ НАРЕДБА № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО;
- ✓ НАРЕДБА № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- ✓ НАРЕДБА № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;
- ✓ НАРЕДБА № 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения;
- ✓ Противопожарни строително-технически норми и др.п.

**Методи и действия за опазване на околната среда на работното място**

Набелязани мерки за изпълнение на дейностите с цел опазване на околната среда са:

- Мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове се изразява в ограничаване работата на празен ход на машините; оптимизиране височината на товарене и разтоварване за намаляване на праха; оросяване с вода на повърхността за да се предотврати вдигане на прах при осъществяване на изкопните работи;
- Мерки за намаляване нивото на шума – ограничаване работата на празен ход на машините, както и движението им само по одобрени трасета; извършване на СМР само в дневните часове; използване на технически изправни машини и средства; периодичен контрол върху техническото им състояние;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДНП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

- Мерки за опазване на околната среда и на преминаващи хора, както и съседни имоти – поддържане на чистота осъществяваща се ежедневно; разполагане на площадката на безопасно място, оградена и маркирана, както и съхранение на материалите в зоната на огражденията; измиване на замърсените превозни средства при навлизане в пътната мрежа.

- Изцяло по време на изпълнение на СМР дейностите, ще се спазват разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, с цел опазване на околната среда и произтичащите от тях задължения.

- Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта, ще бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

- Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и на тези, които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите на площадката.

- Преди започване на каквито и да било действия на площадката Изпълнителят ще представи за одобрение актуализиран план за безопасни и здравословни условия на труд.

- Изпълнителят ще осигури работно облекло и лични предпазни средства съгласно чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните професии и специалности работници.

- Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ.

- При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат инструктирани за работа с тях.

- Всички работещи, както и от всички посещаващи обекта задължително ще бъдат с предпазни каски.

#### **14. Специфични рискове**

##### **Оценка на риска:**

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа, строителят е длъжен да извършва оценка на риска:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

- оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда;
- ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира;
- при извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на работната среда;
- строителят осигурява извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- строителят осигурява изработването и актуализирането на Инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискванията по Наредба № 2 случаи;
- строителят извършва избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/ или транспортни зони;
- строителят осигурява необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- осигурява инструктажа срещу подпис обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по безопасни условия на труд на работещите;
- извършва картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- строителят осигурява разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
- съблюдава изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали (ако е необходимо използването им);



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

- осигурява адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
- строителят по всяко време осигурява да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
- предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителни конструкции и технологично оборудване;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица /техническите ръководители, бригадирите и др. и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси;
- утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между тях;
- предприема допълнителни мерки за защита на работещите на работните места при неблагоприятни климатични условия;
- определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията аварията и пожарите, и за евакуация;
- строителят осигурява поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- осигурява събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
- осигурява съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност на площадката;
- строителят отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат на извършваните строително-монтажни работи.

Оценката на риска се прави на основание Наредба № 5 от 11 май 1999 година за реда, начина и периодичността на оценката на риска, обнародвана в Държавен вестник бр. 47 през 1999 г. *целта на оценката на риска* е да подпомогне работодателите да предприемат мерки

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДНП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяно от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

за овладяване на вредните фактори на работното място или тяхното действие да бъде сведено до минимум.

Оценката на риска обхваща:

- ✓ работното място;
- ✓ оборудването;
- ✓ суровини и материали;
- ✓ организация към работното място и други странични фактори.

Оценката на риска включва шест етапа:

1. Класификация на трудовите дейности;
2. Идентифициране на опасностите;
  - 2.1. Вид опасност;
  - 2.2. Начин на защита;
3. Лица изложени на риск;
4. Елементи на риска;
  - 4.1. Риск (Р); Вероятност (В); Експозиция на честотата (Е); Последици (П);
5. Оценка на риска:  $P = B \times E \times P$ ;
6. Мерки, които трябва да се вземат.

Възможните рискове при изпълнение на СМР са:

При изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта съществува вероятност да се случат събития, породени от следните рискове:

№	Риск (Р)	Вероятност (В)	Експозиция (Е)	Възможни последици (П)
1.	Удар от падащи предмети	почти сигурна	непрекъсната	сериозни
2.	Неправилно стъпване и удряне	почти	непрекъсната	умерени,

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

		сигурна		значими
3.	Поражения от електрически ток	почти сигурна	непрекъсната	много сериозни
4.	Пресилване	почти сигурна	непрекъсната	значими
5.	Прегазване от стр. техника	допустима	рядка	значими
6.	Затискане	много вероятна	рядка	много сериозни
7.	Убождане, срязване, порязване	много вероятна	рядка	значими
8.	Работа с опасни за здравето вещества	допустима	рядка	умерени
9.	Високи нива на шум	много вероятна	честа	умерени

**Възможни начини и ангажираността на техническия персонал за преодоляване на рисковете.**

#### Общи положения

Политиката по управление е част от цялостната визия и политика на „" ООД. Политиката по управлението е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители в „" ООД.

Политиката по управление на ръководството е насочена към строителни дейности с качество и цени, отговарящи на изискванията на общината и носещи максимални ползи за организацията.

Ръководството на организацията в лицето на Представяващия, официално декларира Политиката по управление на качеството като неразделна част от целия процес на работа на „" ООД. Представяващия лично и с помощта на своите служители се ангажират в

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/).

постоянното придържане към Политиката по управление на качеството, като заявяват своите основни цели:

- предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие с нормативната уредба;
- специализиране на една част от дейността в извършването на довършителни дейности;
- въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
- непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията;
- повишаване на полезността при използване на наличната материална, човешка и финансова база;
- намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси;
- изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността на базата на обратна връзка с Възложителите, техните похвали и оплаквания;
- постигане и запазване на ангажираност на всички служители в „ООД с Политиката и целите по качеството“;
- постоянна мотивация на служителите;
- поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества на всеки от служителите, както и лидерските качества на ръководството в лицето на управителя с помощта на допълнителни обучения и квалификация;
- поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, доставчици, партньори;
- стремеж към увеличаване на превантивните действия за подобряване на качеството за сметка на поправяне на некачествено извършени дейности.

**Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството, на управлението и предлаганите услуги, се ангажира да**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДОО "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg/).

*удовлетворява изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да се стреми към непрекъснато подобряване ефикасността на системата, да спазва цялата приложима нормативна база.*

*Политиката е разпространена, дебатирана и разбрана в организацията.*

• **Отговорност и ангажимент на ръководството**

Управителят на „Стрежа“ ЕООД е лично ангажиран с определяне на политиката и целите по управлението, както и с начините на тяхната проследимост и отчитане във времето.

Ръководството в лицето на управителя е отговорно и ангажирано с това да:

- убеди служителите в организацията във важността на удовлетворяване на изискванията на Възложителя;
- определи политиката и целите по управлението;
- провежда периодични прегледи - т. нар. "прегледи от ръководството";
- осигурява наличието на ресурси, инфраструктура и благоприятна работна среда за успешното, навременно и качествено завършване на обекта;
- информира всички служители и заинтересованите страни за политиката и целите по управлението;
- спазва и следи за спазване от всеки служител на приложимите нормативни изисквания, касаещи дейността на организацията;
- следи за резултатността и работи по посока на непрекъснатото усъвършенстване на качеството на предоставяните стоки и услуги и на управлението.

Ръководството на се е ангажирало със своите отговорности, права и задължения, регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред, Организационната структура, Должностните характеристики и други Административни документи, да поддържа Политиката по управление на Организацията и непрекъснато да се стреми да постигне заложените цели по качеството.

Непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление се постига чрез анализ на данни от:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДИД "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

- периодичен анализ на политиката и изпълняемостта на поставените цели - общи и конкретни по отношение на качеството.
- проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството;
- анализ на процесите и продуктите;
- предприемани дейности за отстраняване на некачествено извършени дейности и превантивни действия;
- анализ на доставчиците;
- анализ на съответствието;
- обратна информация от Възложителя, получена под формата на похвали и оплаквания.

#### **Насоченост към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Дейността на „Стреза“ ЕООД по изпълнение на договора е изцяло ориентирана към изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предоставяните услуги са насочени към удовлетворяване на неговите потребности, изисквания и очаквания.

**Доставчици** на организацията „Стреза“ ЕООД се явяват физическите и юридически лица, които снабдяват организацията със строителни и други материали, необходими за осъществяването на всички процеси от организацията. Отношенията с доставчиците са уредени в т. Закупуване.

В дружеството са регламентирани всички въпроси, свързани с избора и назначаването на Персонала, както и проучване и задоволяване на изискванията и очакванията на същия.

#### **Политика по управлението**

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „Стреза“ ЕООД. Политиката по управлението е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители в „Стреза“ ЕООД. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

**Политиката по управление на ръководството е насочена към строителни дейности с качество и цени, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и носещи максимални ползи за организацията и за нейните заинтересовани страни.**



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

## Инфраструктура

Ръководството в лицето на Представяващия е определило, осигурило и поддържа необходимата за извършване на дейността на дружеството инфраструктура. „Стреза“ ЕООД разполага със собствен транспорт, техническо оборудване и офис техника. Използваните в организацията информационни системи са част от видовете контролирана инфраструктура в допълнение към сградите, работните места, оборудването, софтуера, другите поддържащи дейности като транспорт и комуникации.

Управителят следи за осигуряване на адекватна инфраструктура, която да е съобразена с нормативно определените изисквания. От ръководството на „Стреза“ ЕООД са осигурени и технологично необходимите машини и съоръжения, хардуер и софтуер, комуникации, външни услуги и транспорт, които се използват по предназначение за извършване на производствения процес в съответствие с изискванията за изпълнение на дейностите.

Профилактиката на електрическите ръчни инструменти е ежемесечна. Когато за профилактиката е необходимо да се доставят материали и консумативи, което се осъществява от външни организации, одобрени доставчици на сервизни услуги, по договор.

## Доставки на материали и техническите средства за наблюдение и измерване

Изборът на Доставчици на основни и на спомагателни материали се извършва като предварително е направено проучване и оценка на неговата конкурентоспособност на базата на следните критерии и показатели:

- ✓ качество на продуктите, удостоверено с Документ за това /когато е необходимо/;
- ✓ изгодни условия и начин на плащане;
- ✓ редовни доставки в срок;
- ✓ възможност и условия за сервиз на място /когато е необходимо/;
- ✓ условия и срок на изпълнение на възложените задачи;
- ✓ наличие на сертифицирана Система по качеството / когато е необходимо/;
- ✓ препоръка от Партньори или Клиенти;
- ✓ доказана способност за доставка на качествени продукти, отговарящи на поставените от Организацията изисквания за определените характеристики;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg.](http://ope.moew.government.bg/)

- ✓ предлагане на изгодни след продажбени условия /когато е необходимо/, удостоверени с Документ;
- ✓ предоставяне на инструкции/упътване за правилна употреба /когато е необходимо/;

При подбор на Доставчик, от него се изисква да предостави:

- Сертификат за качество (когато е необходимо);
- Ценови условия ;
- Условия на транспорт / доставка.

На базата на определените критерии, на шестмесечни периоди от време се извършва оценка, преценка и при необходимост подмяна на Доставчиците. Организацията е определила своите доставчици като:

*Доставчици на основни материали:*

♦ **Постоянни доставчици** – основно юридически лица, с които организацията поддържа договорни отношения и осигуряват строителни материали за извършване на дейността.

♦ **Доставчици на спомагателни материали:**

Доставчици на оборудване, консумативи, резервни части, горива, на интелектуални ресурси и др., които се избират от Ръководството на базата на Запитвания и Оферти.

*Информация за закупуването*

Закупуването на основните и помощните материали, нужни за безпроблемното извършване на дейността на Организацията, се осъществява, като предварително се определят изискванията за закупуване, а именно:

- важността и необходимостта от доставката на материали /услуги/технически средства/машини/съоръжения към определен момент;
- изискванията към Доставчиците, относно качествените показатели на необходимите материали/услуги/технически средства/машини/съоръжения;
- съответствие на материали/услуги/технически средства/машини/съоръжения с изискванията за опазване на ОС и ЗБУТ;
- изискванията към Доставчиците, относно сроковете и условията на доставка;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moev.government.bg](http://ope.moev.government.bg).

- изискванията към Доставчиците, относно цените и условията на плащане.

Заявките за закупуване се попълват от заинтересованите лица, за чиято дейност са необходими закупуваните стоки и материали и се одобряват от управителя на „„Стреза“ ЕООД. При закупуването на продукти/услуги се установява контакт с фирмата-доставчик и се събират данни за характеристиките на продукта/услугата – цена, срокове и начини на доставка.

**Проверка на закупения продукт**

Проверката на закупените материали/ услуги/ технически средства/ машини/ съоръжения се извършва от лица, работещи от името и за сметка на организацията, компетентни по отношение на всяка конкретно закупувана стока или услуга. Проверката на закупуваните стоки и услуги се прави по документи (сертификати, документи за съответствие и др.), а там където е възможно се прави и визуална проверка. Следи се за наличие на Декларация за съответствие на получаваните стоки там, където това е нормативно определено.

В случай, че доставката не отговаря на определените изисквания, се управлява съгласно документирана процедура за **управление на несъответстващ продукт/ процес/ услуга/ и разследване на инциденти.**

**Съхранение на продукта**

„Стреза“ ЕООД притежава собствена складова база. Складовата база на фирмата е на разпореждане на Техническият ръководител, който е със задълженията и правата на материалноотговорно лице. Съхраняват се:

- строителни материали и изделия за конкретен обект, когато временно не са осигурени условия за влагането им в строително-монтажни работи /СМР/;
- строително-монтажни машини, за които в момента не е възникнала необходимост за ползване;
- в ограничени случаи – закупени материали, които не са предназначени за конкретен обект.

Продуктите са подредени по видове, като се осигурява видимост на индивидуалната идентификация, която е нанесена на етикети.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

Временният склад на обект е на разпореждане на техническият ръководител, който е със задълженията и правата на МОЛ. Строителните материали, изделия, оборудване и строителен инвентар се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението и ползването им.

Строителните продукти, оборудване и инвентар се съхраняват и ползват на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

Установените несъответстващи продукти по време на извършване на СМР се обособяват на определено и идентифицирано място, до вземане на решение за разпореждане с тях.

Отделените отпадъци при СМР се събират и извозват по определен план и график, от наета по договор фирма и разрешение за извозване по определен маршрут и изхвърляне на определени места.

Контролът по правилното съхранение и състоянието на продуктите се извършва ежедневно от технически ръководител/снабдител.

Количествата продукти, които трябва да се доставят за осигуряване на всички дейности на „Стреза“ ЕООД, се заявяват, доставят и контролират.

## • СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТА

### *Мобилизация*

Изготвя се списък на необходимите инструменти, машини и инвентар необходими за изпълнението на договора. Готовият списък се представя пред Ръководството за осигуряване на обезпечението им и придвижването от складовите площи на дружеството в приобектовите складови площи. При констатиране на липсващи такива Ръководството предприема действия по закупуването на нови или наемането им от външни контрагенти.

### *Осигуряване на човешки ресурс*

Дружеството разполага с достатъчно нает персонал за изпълнението на договора. Всички служители, които ще бъдат използвани са преминали съответните курсове за придобиване на квалификация необходима за изпълнението на дейностите. Освен това те

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  
[ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

имат и необходимият опит за изграждане на такъв тип обекти, придобит от изпълнението на предишни договори на дружеството. Същото се отнася и за инженерно – техническият състав на дружеството.

Дружеството ще предприеме действия по осигуряването на квартири или хотели за своите служители. При необходимост ще бъдат наемани квартири в близки населени места и осигурен транспорт до обектите.

***Обезпечаване на обектите със строителни материали и осигуряването на складови площи.***

С цел максимално ефективност на човешкият ресурс при изпълнението на ангажиментите поети от дружеството е необходима предварителна и ритмична доставка на материалите съгласно последователността на извършваните операции. Материалите ще бъдат складирали в обектови складове, които трябва да отговарят на следните изисквания:

- ♦ Липса на влага – за хигроскопични материали напр. цимент и др.
- ♦ Съобразени с противопожарни изисквания и изисквания за опазване на околна среда – за химически материали и др.
- ♦ Прохладни и проветриви помещения – за материали за които се изискват такъв тип складове.

***Осигуряване на проектната документация и запознаване на служителите на „Стрежа“ ЕООД с нея.***

След получаване от страна на Възложителя на проектната документация, същата ще бъде размножена и предоставена на служителите за очертаване на програма за изпълнение и доставки на материали, както и очертаване на критични моменти които биха възникнали и поставили дружеството в невъзможност да изпълни предаденият в тръжната документация „комплексен план график за реалистично определяне на продължителността на дейностите и последователност и хронологична приемственост на дейностите”.

При изпълнението на всички дейности служителите задължително трябва да се съобразят и със следните допълнителни изисквания, приложими при всякакви обстоятелства:

- Извършване на проверка за дейности и проверка на проектите по останалите части, за участъци, които имат конфликтни точки с другите специалности.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 [ope.moew.government.bg](http://ope.moew.government.bg).

- Измерването на разстоянията да се извършва с проверени инструменти.
- Не се допуска влагането на материали, които не са доставени по утвърдените в дружеството процедури, имат неясен произход или липсват необходимите сертификати.
- Съгласуване с Възложител, Проектант и Независим Строителен Надзор на всички дейности и изготвяне на всички протоколи съгласно ЗУТ и други нормативни уредби.
- При извършване на изкопни работи да се уточнява предварително евентуалното наличие на подземни комуникации.

**Контрола по изпълнението на специфичните изисквания за качество описани по-горе, както и на правилното изготвяне на документацията са задължение на техническите ръководители по различните специалности и на снабдителите.**

**Контрола по изпълнението на процедурите е на съответните длъжностни лица.**

**Контрола по цялостната система за управлението на качеството е ангажимент на ръководството на дружеството.**

**Спазване на здравословни и безопасни условия на труд**

Спазване на регламентираните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на строително-монтажните работи, като по време на работния процес ще се извършват следните инструктажи:

- ✓ *Начален инструктаж* – извършва се във връзка с новопостъпили работници и служители. Отговорник е координатора по безопасност и здраве.
- ✓ *Инструктаж на работното място*, който е практическо запознаване на работници и служители, които използват, обслужват и поддържат машини и други технически съоръжения или са заети в дейности опасни за здравето и живота на хората, както и конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата дейност. Отговорник за провеждане на инструктажа е прекия ръководител.
- ✓ *Ежедневен инструктаж*, който се извършва на работници и служители ежедневно, тъй като са заети с висок производствен риск. Отговорник е прекия ръководител.
- ✓ *Периодичен инструктаж*, който се извършва за да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Отговорник е прекия ръководител и се извършва веднъж на три месеца.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 [ope.moev.government.bg](http://ope.moev.government.bg).

- ✓ Извънреден инструктаж се провежда в следните случаи:
- ✓ При всяка смъртна тежка, аварийна трудова злополука, природно бедствие и промишлена авария;
- ✓ По нареждане на контролен орган;
- ✓ При констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасност, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Дата: 13.07.2015 г.

гр. София

Подпис и печат: .....

/Янко Шумков/



[illegible]



ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА "

ЛИНЕЕН ПЛАН ГРАФИК  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


№ по ред	Наименование на СМР	Среден бр. работници	Продължителност /кал. дни/	Начало /дата/	Край /дата/	МЕСЕЦИ																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
																</																			

№ по ред	Наименование на СМР	Среден бр. работници	Продължителност /кал. дни/	Начало /дата/	Край /дата/	МЕСЕЦ II																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2	7	8	9	10																															
	МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА КОЛКОНИТЕ ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/. "ЗЕЛЕНИКА"																																			
	МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/. "ЗЕЛЕНИКА"																																			
	МОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ОТ ПЛОЧИ ТЕРМОЛУЩЕН ГРАНИТ ФОРМОВАНИ ПО ФУНДАМЕНТ ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИЦИ ПРИ ДЕНИВЕЛАЦИЯ НА ТЕРЕНА																																			
	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/ - 8 броя																																			
	ПЪРВИ ЕТАП	10	30																																	
	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10м2 Н=или<2м В ЗЕМНИ ПОЧВИ																																			
	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН																																			
	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ - 4бр.																																			
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ, И СР, СЛОЖНОСТ 6до12мм ОТ СТОМАНА АIII																																			
	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН																																			
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ																																			
	ЗАСИЛВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ																																			
	УПЪЛЪТЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОСКОСТИ, РЪЧНО																																			
	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6CM ИЛИ ПОДЛИВКА С РАСТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ																																			
	ВТОРИ ЕТАП	10	50																																	
	Д-КА АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ЗА 16 БРОЯ																																			
	ДОСТАВКА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ																																			
	ДОСТАВКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЪЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО (ПОЦИНКОВАНА)																																			
	ДОСТАВКА НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ЗА КОЛОНИ С D=100 MM Н=1870MM /ДЪБ/																																			
	ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ СЪС СИТОВЕКТ, ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА, С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ - ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В Т.Ч. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.																																			
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА КОЛКОНИТЕ ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/. "ЗЕЛЕНИКА"																																			
	ИЗРАБОТКА НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/. "ЗЕЛЕНИКА"																																			
	ДОСТАВКА ОБЛИЦОВКА ОТ ПЛОЧИ ТЕРМОЛУЩЕН ГРАНИТ ФОРМОВАНИ ПО ФУНДАМЕНТ ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИЦИ ПРИ ДЕНИВЕЛАЦИЯ НА ТЕРЕНА																																			
	ТРЕТИ ЕТАП	10	50																																	
	М-Ж АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ЗА 16 БРОЯ																																			
	МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ																																			
	МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЪЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО (ПОЦИНКОВАНА)																																			
	МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ЗА КОЛОНИ С D=100 MM Н=1870MM /ДЪБ/																																			
	МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ СЪС СИТОВЕКТ, ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА, С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ - ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В Т.Ч. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.																																			
	МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА КОЛКОНИТЕ ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/. "ЗЕЛЕНИКА"																																			
	МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/. "ЗЕЛЕНИКА"																																			



ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО  
УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА ""

## ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



■ СРЕДЕН БРОЙ РАБОТНИЦИ

13.07.2015г.  
гр. София

Управител "СТРЕЗА" ЕООД: .....  
/Янко Шумков/



*ay*

*STP*

*13*

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА"

# ЛИНЕЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наименование на СМР	МЕСЕЦ /																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА""																																	
	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 / по проект / - 10 броя																																	
1	ПЪРВИ ЕТАП																																	
	БАГЕР	1				1	1					1	1				1	1		1	1					1								
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	1				1	1					1	1				1	1		1	1					1								
	САМОСВАЛ	1				1	1					1	1				1	1		1	1					1								
	БЕТОНОБЪРКАЧКА	1				1	1					1	1				1	1		1	1					1								
	ЦИСТЕРНА	1				1	1					1	1				1	1		1	1					1								
2	ВТОРИ ЕТАП	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	КАМИОН С КРАН	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	ТРЕТИ ЕТАП																																	
	КАМИОН С КРАН	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 / по проект/ - 8 броя																																	
1	ПЪРВИ ЕТАП																																	
	БАГЕР	1								1	1								1	1							1							
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	1								1	1								1	1							1							
	САМОСВАЛ	1								1	1								1	1							1							
	БЕТОНОБЪРКАЧКА	1								1	1								1	1							1							
	ЦИСТЕРНА	1								1	1								1	1							1							
2	ВТОРИ ЕТАП																																	
	КАМИОН С КРАН	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	
3	ТРЕТИ ЕТАП																																	
	КАМИОН С КРАН						1	1	1	1	1																				1	1	1	1

13.07.2015г.  
гр.София

Управител "СТРЕЗА" ЕООД: .....  
(Янко Шумков)



ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА"

# ЛИНЕЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наименование на СМР	МЕСЕЦ II																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА"																														
1	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 / по проект / - 10 броя																														
	ПЪРВИ ЕТАП																														
	БАГЕР																														
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ																														
	САМОСВАЛ																														
	БЕТОНОБЪРНАЧКА																														
	ЦИСТЕРНА																														
2	ВТОРИ ЕТАП																														
	КАМИОН С КРАН																														
3	ТРЕТИ ЕТАП																														
	КАМИОН С КРАН																														
	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/ - 8 броя																														
1	ПЪРВИ ЕТАП																														
	БАГЕР																														
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ																														
	САМОСВАЛ																														
	БЕТОНОБЪРНАЧКА																														
	ЦИСТЕРНА																														
2	ВТОРИ ЕТАП																														
	КАМИОН С КРАН																														
3	ТРЕТИ ЕТАП																														
	КАМИОН С КРАН																														

13.07.2015г.  
гр.София

Управител "СТРЕЗА" ЕООД: .....  
Янко Шумков



Handwritten signature and date: 13.07.2015г.



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

Образец № 16Б

ДО  
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“  
УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1  
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

**„СТРЕЗА“ ЕООД**  
(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция 1:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“;

**Обособена позиция 2:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

**По обособена позиция № 2:** Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moev.government.bg/>



Решения за  
по-добро бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):**

**74 389,06 (седемдесет и четири хиляди триста осемдесет и девет лева и шест стотинки) лева**

*(цифром и словом, в лева без ДДС)*

Размер на авансовото плащане – сума, в размер на 14 877,81 /четиринадесет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/ лева, представляваща 20% от общата стойност на поръчката, без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват (в т.ч. труд, материали, доставноскладови, транспорт, СМР, печалбата на изпълнителя).

Предложената цена включва всички цени за работите, посочени в количествено-стойностните сметки, предмет на поръчката.

**Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:**

Количествено-стойностни сметки /КСС/ по отделни части, на хартиен и магнитен носител в редактируем формат (Excel), двата носителя с идентично съдържание.

**Дата: 13.07.2015 г.**

**Участник: .....  
Янко Шумков - управител**



**Забележки:**

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик №3.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Единичните цени в КСС се посочват в лева, без ДДС. Единичните цени може да са посочени като цели или като дробни числа. Ако са дробни числа, следва да са закръглени до втория знак след десетична запетая /до стотни/. При ползване на Excel да се приложи опция „Round“.

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА"

Количествено стойностна сметка /КСС/

№	Наименование	Брой	Единични цени	Стойност
1	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА- Вариант №4/по проек/.	10	3 943,29 лв.	39 432,90 лв.
2	ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА- Вариант №5/по проек/.	8	4 369,52 лв.	34 956,16 лв.
ВСИЧКО:		18		74 389,06 лв.

Дата: 13.07.2015 г.

Управител:

Янко Шумков



лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК " СТРАНДЖА"

Количествено стойностна сметка /КСС/

ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА Вариант №4 / по проект /					
№	Име	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ФУНДАМЕНТ.	м3	6,11	36,80 лв.	224,85 лв.
2	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИТЕ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	0,63	36,80 лв.	23,18 лв.
3	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 10КМ .	м3	0,63	40,00 лв.	25,20 лв.
4	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН .	м2	0,60	37,00 лв.	22,20 лв.
5	КОФРАЖ ЗА ЕДИНИЧЕН ФУНДАМЕНТ.	м2	1,03	37,00 лв.	38,11 лв.
6	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	0,20	160,00 лв.	32,00 лв.
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ.	м3	0,43	160,00 лв.	68,80 лв.
8	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6СМ ИЛИ ПОДЛИВКА С РАЗТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ.	м2	0,28	28,20 лв.	7,90 лв.
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕКТОРНИ ПЛОЧИ ОТ ТЕРМОЛЮЩЕН СИВ ГРАНИТ R30/4 СМ.	м2	0,28	248,00 лв.	69,44 лв.
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ.	кг	8,80	7,35 лв.	64,68 лв.
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ,ЗА ДЕКОРАЦИЯ И ЗА МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕНА ОБШИВКА (ПОЦИНКОВАНА) ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЗЕЛЕН ЦВЯТ ПО RAL (ПО УКАЗАНИЕ НА АРХИТЕКТА).	кг	147,95	6,20 лв.	917,29 лв.
12	ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ НА АРХИТЕКТА В ЗЕЛЕН ЦВЯТ ПО RAL.	м2	5,92	20,91 лв.	123,79 лв.
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ОБЛИЦОВЪЧНИ СЕГМЕНТИ -120 ГРАДУСА ОТ ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ДЪБ С ВИСОЧИНА 771 ММ И СЪОТВ. ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН РАДИУС 97 И 43 ММ.	бр.	3,00	344,00 лв.	1 032,00 лв.
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО, ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ТЕКСТОЛИТ ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В ТОВА ЧИСЛО И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.	бр.	3,00	340,00 лв.	1 020,00 лв.
15	ДОСТАВКА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ.	м	1,50	18,50 лв.	27,75 лв.
16	МОНТАЖ В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4.	м	1,50	12,40 лв.	18,60 лв.
17	ДОСТАВКА НА ПОЦ.КОЛ 63/63/6ММ, 1,54М .	бр.	1,00	52,30 лв.	52,30 лв.
18	МОНТАЖ - Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ КОЛОВЕ 63/63/6 1,5М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛОВЕТЕ).	бр.	1,00	26,80 лв.	26,80 лв.
19	Д-КА И МОНТАЖ БОЛТОВЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИ М6Х20 К-КТ ШАЙБА И ГАЙКА.	бр.	1,00	28,40 лв.	28,40 лв.
20	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ.	бр.	1,00	120,00 лв.	120,00 лв.
Общо за ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ВАРИАНТ №4 /по проект/		бр.			3 943,29 лв.

Дата: 13.07.2015 г.

Управител:

Янко Шумков

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ВХОДНИ ТАБЛА – ТИП ТОТЕМ И РЕКЛАМНИ ПАНА ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК "СТРАНДЖА"

Количествено стойностна сметка /КСС/

ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/					
№	Име	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	10,76	36,80 лв.	395,97 лв.
2	КОФРАЖ ИВИЧЕН ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м2	1,70	37,00 лв.	62,90 лв.
3	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ - 4БР.	м2	5,76	37,00 лв.	213,12 лв.
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ, И СР, СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ СТОМАНА АIII	кг.	40,40	2,64 лв.	106,66 лв.
5	Д-КА И М-Ж АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ЗА 16 БРОЯ	кг.	48,00	2,76 лв.	132,48 лв.
6	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	0,45	160,00 лв.	72,00 лв.
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ФУНДАМЕНТ	м3	0,67	160,00 лв.	107,20 лв.
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	9,64	6,15 лв.	59,29 лв.
9	УПЛЪТНЯВАНЕ Земни Пластове, РЪЧНО	м3	9,64	6,15 лв.	59,29 лв.
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ПОЦИНКОВАНИ	кг.	17,44	7,35 лв.	128,18 лв.
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО (ПОЦИНКОВАНА)	кг.	33,20	6,20 лв.	205,84 лв.
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ЗА КОЛОНИ С D=100 ММ Н=1870ММ /ДЪБ/	м3	0,06	1 720,00 лв.	103,20 лв.
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ИЗРАБОТЕНО ВЪРХУ ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ СЪС СИТОЕФЕКТ, ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА, С ВИСОКО УСТ-ЧИВ НА УВ ЛЪЧИ - ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ ДВУСТРАННО В Т.Ч. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.	бр.	3,00	480,00 лв.	1 440,00 лв.
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗБОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА КОЛКОНИТЕ ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/ - "ЗЕЛЕНИКА"	бр.	3,00	264,00 лв.	792,00 лв.
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВНИ РЕЗБОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА МОНТАЖ НА ВЪРХА НА ЦЕНТРАЛНА КОЛОНА ОТ ГОРЕЩО ДЪЛБОЧИННО ИМПРЕГНИРАН ДЪРВЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ /ДЪБ/ - "ЗЕЛЕНИКА"	бр.	1,00	348,00 лв.	348,00 лв.
16	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С d=6СМ ИЛИ ПОДЛИВКА С РАЗТВОРИ НА ЦИМЕНТОВО ЕПОКСИДНИ СМЕСИ	м2	0,16	28,20 лв.	4,51 лв.
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ОТ ПЛОЧИ ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ ФОРМОВАНИ ПО ФУНДАМЕНТ ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИЦИ ПРИ ДЕНИВЕЛАЦИЯ НА ТЕРЕНА	м2	0,56	248,00 лв.	138,88 лв.
Общо за ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА - Вариант №5 /по проект/		бр.			4 369,52 лв.

Дата: 13.07.2015 г.

Управител:

Янко Шумков

